

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ ๑๗๖๗
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๓๘

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับ ๓๐๔
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๔๕ น.

ที่ สทล.18.2/1685 -29 มีนาคม 2567

- ๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, งานพัสดุ
- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ  
วงเงิน 17,455,214.91 บาท  
(สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
  - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.18

๒) ออ.รท.(๑), (๓)

คุณวิฑิตา (งานวางแผน)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เก็บกรม
- ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชัย นวลลวิ)

จอ.ขท.ปัตตานี (ป) รักษาการแทน

ผอ.ขท.ปัตตานี

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗

๓) คุณรอนงค์

- ประมวลระเบียบ

ปจก

(นางณัฐริดา สละเหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
- ๒ เม.ย. ๒๕๖๗



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ที่ -

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1 (ง.3)/513 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567		
รหัสงาน	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	
ทางหลวงหมายเลข	4061	ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ตอน 2	
		ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กิโลเมตร	
ปริมาณงาน	20,225.000	ตร.ม.	
วงเงินงบประมาณ	17,999,900.00	บาท	
ราคากลางที่เสนอ	17,455,214.91	บาท	

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนอนอมนัดกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	17,455,214.91	บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	17,497,814.99	บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า	42,600.08

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี เสนอ วงเงิน 17,455,214.91 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

วพ.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ ชีระกุล)

วบ.ทล.18

กรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

วว.ทล.18

กรรมการ

(นายธนบัตร อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอนานาปานีส พูนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงปัตตานี... งานวางแผน... โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
ที่ สทล.๑๘.ขท.ปัตตานี.๑(ง.๓)/๕๑๓... วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง... ข้อเสนอราคากลาง... งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๐๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ยะรัง - สะก้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๓๔๒ - กม.๕+๖๖๔ และ กม.๖+๒๐๐ - กม.๖+๔๕๕ ระยะทาง ๑.๕๗๗ กม. ปริมาณงาน ๒๐,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๗,๙๙๙,๙๐๐ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานีจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายจอมเปวีร์ จันทรธีระณู)  
ผส.ทล.๑๘

  
(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชรุ)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 2 ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กม. ปริมาณงาน 20,225 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ
2. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง
3. รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 17,999,900.00 ..... บาท  
 จำนวน 12 รายการ
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 เป็นเงิน ..... 17,455,214.91 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 สมกิตต์ กิตติโคภิชฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี  
 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3 กชกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม  
 7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

29 มีนาคม 2567 10:31:02

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยั้ง - สะก้า ตอน 2 ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรม. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	160.000	50.50	8,080.00	1.2938	65.33	10,453.90
2	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.1 3.1(1)	ลบ.ม.	60.000	368.25	22,095.00	1.2938	476.44	28,586.51
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.1.2.1 3.2(1)	ลบ.ม.	100.000	907.15	90,715.00	1.2938	1,173.67	117,367.06

ที่นี้ยี่ สะนาวี

29 มีนาคม 2567 10:31:05

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจ้างขุดวางท่อระบายน้ำแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยั้ง - สะถ้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท อีซีที จำกัด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.2.2.2 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1)	ตร.ม.	19,460.000	88.35	1,719,291.00	1.2938	114.30	2,224,418.69
5	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไชยาง EAP) 2.1.1.2 4.1(1)	ตร.ม.	19,460.000	29.00	564,340.00	1.2938	37.52	730,143.09
6	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไชยาง CSS-1) 2.1.1.3 4.1(2)	ตร.ม.	405.000	31.50	12,757.50	1.2938	40.75	16,505.65
7	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	20,225.000	14.20	287,195.00	1.2938	18.37	371,572.89

ที่คืนีย์ สະນາวີ

29 มีนาคม 2567 10:31:05



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนบางคูม 0101 ตอนระยะรัง - สะก้า ตอน 2 ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมณฑลงาน 20,225 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ เดียวคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพุม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	หน่วยจ่าย	1.000	12,870.00	12,870.00	1.2938	16,651.20	16,651.20
<b>รวมราคากลาง</b>							16,624,014.20	
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							17,455,214.91	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นลำดับต่อแบบที่เสนอเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


ทัศนีย์ สะนาวิ

29 มีนาคม 2567 10:31:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนชุม 0101 ตอนระยะ 1 - สะพาน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+342 - กม.5+664 และ กม.6+200 - กม.6+455 ระยะทาง 1.577 กม.  
ปริมาณงาน 20,225 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( สมกิตต์ กิตติโคกขันธ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หนีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทัศนี สมนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กษกร ล้วนมณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประภาศ พุ่มสุพรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายจอมปวีร์ จันทร์ศรีบุญ )

ผ.ล.พล.๑๘

ทัศนี สมนาวี

29 มีนาคม 2567