



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี  
 เลขรับ..... 6105  
 วันที่..... - ๙ ก.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา..... 11.26

ส่วนราชการ...งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
 ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วณ.) /๓๔๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานพัสดุและสัญญา  
 เรื่อง...ขอเสนอราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ 10 ก.ค. 2567  
 ...งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ เวลา 14.44 น

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปาแค - มะพร้าวตันเดียว ระหว่าง กม.๗๘+๖๑๐ - กม.๘๐+๐๓๐ LT. ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๐ จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ด ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักบริหารบำรุงทาง ตามบันทึกที่ สร.๓/๔๙๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๗,๔๙๙,๙๔๒.๖๑ บาท (เงินเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสอง บาทหกสิบบัดสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใน อำนาจ ผอ.ขท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนิเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) รอ.ท.ค.ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นชอบใช้ราคากลางตามที่ได้เสนอ

วงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
เงินที่ส่งผ่านบัญชีธนาคาร  
ได้ร้อยสี่หมื่นสองบาทหกสิบบัดสตางค์

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี  
- ๙ กค ๒๕๖๗

๓) คุณณัฐริดา

- ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐริดา สะหม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนป่าตอ - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง  
 กม.78+610 - กม.80+030 LT. ปริมาณงาน 15,660 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
2. งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนป่าตอ - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง  
 กม.78+610 - กม.80+030 LT. ปริมาณงาน 15,660 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 7,500,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์ .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2567 เป็นเงิน ..... 7,499,942.61 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม  
 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3 รอชาติ ลือเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.4 กชกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.5 ทศนีย์ สะนาวิ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวิ

09 กรกฎาคม 2567 09:01:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างเทพาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนป่าแดด - มะพร้าวตันเดียว ระหว่าง กม.78+610 - กม.80+030 L.T. ปริมาณงาน 15,660 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	312,000	19.00	5,928.00	1,3589	25.81	8,055.55
2	2.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	15,972,000	15.36	245,329.92	1,3589	20.87	333,378.82

ทัศนีย์ สมนาวี

09 กรกฎาคม 2567 09:02:01

หน้า 1 จาก 3

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ใช้งานจ้างเหมาที่การเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนป่าเต็ง - มะพร้าวต้นเดี่ยว ระหว่าง กม.78+610 - กม.80+030 L.T. ปริมาณงาน 15,660 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      โดยผู้คัดเลือก      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	40.000	2,284.49	91,379.60	1.3589	3,104.39	124,175.73
4	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	312.000	276.00	86,112.00	1.3589	375.05	117,017.59
5	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	15,660.000	298.66	4,677,015.60	1.3589	405.84	6,355,596.49



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานจ้างเหม้าทำกำรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนป่าด - มะพร้าวต้นเดี่ยว ระหว่าง กม.78+610 - กม.80+030 LT. ปริมาณงาน 15,660 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ  
โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หนีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สะนาวิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รอชาติ ลือเฒ่า )


กรรมการกำหนดราคากลาง



( กชกร ล้วนมณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง





( นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์ )

รักษาการฯกรแทน พล.ชท.ปัตตานี