

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง -
ดงบัง ตอน 2ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นเงิน 9,799,997.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิฑิต นาระวิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ณวกร ผ่องกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ธนากร เทียงผดุง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1	1.1 งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	11,574.000	4.13	47,800.62	1.3819	5.70	66,055.67
2	1.2 งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	1,157.000	21.43	24,794.51	1.3819	29.61	34,263.53
	2. งานดิน							
3	2.1 TOP SOIL	ลบ.ม.	145.000	57.58	8,349.10	1.3819	79.56	11,537.62
4	2.2 แกลบดิบ	กก.	72,129.000	3.22	232,255.38	1.3819	4.44	320,953.70
5	2.3 แกลบดำ	กก.	72,129.000	3.22	232,255.38	1.3819	4.44	320,953.70
6	2.4 ปุ๋ยหมัก	กก.	36,064.000	5.52	199,073.28	1.3819	7.62	275,099.36
7	2.5 ปุ๋ยคอก	กก.	36,064.000	3.32	119,732.48	1.3819	4.58	165,458.31
8	2.6 ขุยมะพร้าว	กก.	72,129.000	4.52	326,023.08	1.3819	6.24	450,531.29
	3. งานปลูกต้นไม้							
9	3.1 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	300.000	592.78	177,834.00	1.3819	819.16	245,748.80
10	3.2 คริสติน่า ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	ต้น	140.000	794.78	111,269.20	1.3819	1,098.30	153,762.90

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.3 ไทรทองพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	ต้น	97.000	774.78	75,153.66	1.3819	1,070.66	103,854.84
12	3.4 นีออนพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	ต้น	120.000	444.78	53,373.60	1.3819	614.64	73,756.97
13	3.5 พุดศุภโชคพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	ต้น	150.000	474.78	71,217.00	1.3819	656.09	98,414.77
14	3.6 เฟื่องฟ้าพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	ต้น	800.000	594.78	475,824.00	1.3819	821.92	657,541.18
15	3.7 ชาชักเกียนพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อย 0.80 ม.	ต้น	100.000	494.78	49,478.00	1.3819	683.73	68,373.64
16	3.8 เตยต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	30,744.000	39.72	1,221,151.68	1.3819	54.88	1,687,509.50
17	3.9 โกสน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	29,592.000	24.72	731,514.24	1.3819	34.16	1,010,879.52
18	3.10 ขบาต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	8,784.000	39.72	348,900.48	1.3819	54.88	482,145.57
19	3.11 ต้อยตั้งฝรั่ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	32,184.000	22.72	731,220.48	1.3819	31.39	1,010,473.58

วิฑิต นาระวิน

30 เมษายน 2569 09:21:40

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.12 ขาไถดาง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	25,956.000	34.72	901,192.32	1.3819	47.97	1,245,357.66
21	3.13 หูปลาช่อน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	7,560.000	24.72	186,883.20	1.3819	34.16	258,253.89
22	4. งานดินทอตลอด	ม.	360.000	863.58	310,888.80	1.3819	1,193.38	429,617.23
23	5. งานระบบน้ำ	แห่ง	1.000	455,499.35	455,499.35	1.3819	629,454.55	629,454.55
							รวมราคากลาง	9,799,997.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงบึงกาฬ/กรมทางหลวง



(วิทิต นาระวิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณวกร พ่องกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชนากร เทียงผดุง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง					
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง -					
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุดินถมคันทาง(TOPSOIL)	บาท/ลบ.ม.	30.00	3.00	18.06	0.00	0.00	48.06	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า2.00ม.	ต้น	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
3	คริสติน่าทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	ไทรทองพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
5	นီออนพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
6	พุดศุภโชคพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.	ต้น	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง				
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -				
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	80ม.	ตัน	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
7	เฟืองฟ้าพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ตัน	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
8	ซาสกเกียนพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อย0.80ม.	ตัน	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
9	เตยต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ตัน	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
10	โกสนขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ตัน	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง					
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -					
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	ซบาค้างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
12	ต้อยดิ่งฝรั่งขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
13	ซากไค้ค้างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
14	หุปลาซ้อนขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.	ต้น	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง					
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ทวิกานเหลือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ทวิกานเหลือ -					
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ทวิกานเหลือ - ดงบัง ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
14	ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10ม.	ตัน	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
15	แกลบดิบ	ตัน	3,200.00	9.00	26.98	0.00	0.00	3,226.98	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
16	แกลบดำ	ตัน	3,200.00	9.00	26.98	0.00	0.00	3,226.98	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
17	ปุ๋ยหมัก	ตัน	5,500.00	9.00	26.98	0.00	0.00	5,526.98	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
18	ปุ๋ยคอก	ตัน	3,300.00	9.00	26.98	0.00	0.00	3,326.98	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
19	ขุยมะพร้าว	ตัน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง					
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -					
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินสงวนหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	ท่อPEขนาด63มม.	บาท/เมตร	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
21	ท่อPEขนาด50มม.	บาท/เมตร	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
22	ท่อPEขนาด32มม.	บาท/เมตร	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
23	ท่อPEขนาด25มม.	บาท/เมตร	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
24	ท่อPVC.2"	ทอน	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
25	บ้อป้อสปริงเกอร์2"	อัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง					
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ทวยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ทวยกานเหลือง -					
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ทวยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
26	บิ๊มน้ำ5HP	ตัว	16,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.40	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
27	บิ๊มบาดาล1.5"	ตัว	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
28	สายยาง3/4"	ม้วน	1,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
29	ก๊อกสนาม3/4"	ตัว	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
30	สายไฟNYTหรือCVขนาด2x4ตร.มม.	ม้วน	9,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,356.07	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
31	ท่อร้อยสายไฟPE63มม.	ม้วน	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง				
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -				
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
	ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
32	พลั่ว	อัน	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
33	เสียมพร้อมด้าม	อัน	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
34	จอบพร้อมด้าม	อัน	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	เม.ย. 2569	บึงกาฬ
35	ส้อมพรวนพร้อมด้าม	อัน	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
36	ปู้งกี	อัน	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
37	รถเข็นเหล็ก	อัน	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง				
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -				
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
	ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
38	คอนกรีตพร้อมด้าม	อัน	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
39	กรรไกรตัดกิ่งไม้	อัน	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
40	เลื่อยตัดกิ่งไม้	อัน	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
41	เครื่องเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	อัน	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
42	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	อัน	1,570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.96	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ
43	บิมน้ำพร้อมสายยาง	ตัว	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง				
	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย 212	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกานเหลือง -				
ตอน	ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
	ห้วยกานเหลือง - ดงบัง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	40.95 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
44	ท่อประปา 4*4.5mm.	ม.	1,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.38	เม.ย. 2569	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมทางหลวง/กรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	วัสดุดินถมคันทาง(TOPSOIL)	บาท/ลบ.ม.	X						จากแหล่งทองที่ก่อสร้าง	02 กันยายน 2568	บันทึกสืบจาก สทล.3 อ้างอิงหนังสือเลขที่ สทล.3.2/พ./5460 ลว. 2 ก.ย. 2568 (จากแหล่ง ทล.212 กม.128+950 RT.)
2	โทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า2.00ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3	คริสตินาทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4	โทรทองพุ่มกลมทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5	น็ออนพุ่มกลมทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	พุดศุภโชคพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7	เฟื่องฟ้าพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.80ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8	ชახกเกียนพุ่มกลมทรงพุ่มไม่น้อย0.80ม	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9	เตยต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10	โกสนขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
11	ขนาดต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12	ด้อยตั้งฝรั่งขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13	ขาไก่ต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14	หุบลาซอนขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า0.10ม.	ต้น			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15	แกลบดิบ	ตัน			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
16	แกลบดำ	ตัน			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงบึงกาฬ / กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
17	ปุ๋ยหมัก	ตัน			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
18	ปุ๋ยคอก	ตัน			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ
19	ขุยมะพร้าว	ตัน			X				นายหมายพันธ์ไม้	07 มกราคม 2569	บันทึกสืบจาก แขวงทางหลวงบึงกาฬ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงฝั่งซ้าย/กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	ท่อPEขนาด63มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-PE-63-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-(PN63)-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-398-63-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-50-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน คุ้มก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	ท่อPEขนาด63มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	B9%89%E0%B8%A1-60203283

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมการทางหลวงชนบท/กรมการทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
21	ท่อPEขนาด50มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-PE-50-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-(PN63)-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-398-80-1-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-100-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
21	ท่อPEขนาด50มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	AA%E0%B9%89%E0%B8%A1-60203282

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่เกิดสร้าง	ท้องที่เกิดสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	ท่อPEขนาด32มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-PE-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-398-32-(PN63)-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-32-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-x-100-%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	ท่อPEขนาด32มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	60182095

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมการขนส่งทางบก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	ท่อPEขนาด25มม.	บาท/เมตร			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-PE-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-398-25(PN4)-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-25-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-x-200-%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	ท่อPVC.2"	ทอน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/SCG-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-255-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-8.5-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	ป้อป้อสปริงเกอร์2"	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/Super-Products-HPS-2-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E-2-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-1.512.5-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212

ตอน ทั่วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี

หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ทั่วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	ป้อป้อพสปริงเกอร์2"	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	E0%B8%97%E0%B8%B5-i.8855638000036
26	บิมน้ำ5HP	ตัว			X				บริษัท เกรียงไกรไทยวัฒนา จำกัด	28 เมษายน 2569	https://ktw.co.th/p/M151-3340?srsltid=AfmBOopmO2l-rVAf2U5MJrRv9zaJ94zPnQSX6WutBiEpAQhMoKc4M5cs
27	บิมน้ำบาดาล1.5"	ตัว			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/VAVO-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A-%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5-1.5HP-3SDM3311.1-l.6222008930118

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง (กรมทางหลวง) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงปาง/กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัย - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
28	สายยาง3/4"	ม้วน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87-34x20%E0%B8%A1.-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน วิทยาลัยโหล่ง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัยโหล่ง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดไกลเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
28	สายยาง3/4"	ม้วน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	6210003550002

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุแก่งเหล็ก - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุแก่งเหล็ก - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุแก่งเหล็ก - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	กอกสนสาม/4"	ตัว			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/PP-%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-34-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212

ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	กอกสนขนาด3/4"	ตัว			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	8858846300103
30	สายไฟNYYหรือCVขนาด2x4ตร.มม.	ม้วน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 เมษายน 2569	https://www.onestockhome.com/th/products/43664022/nyy-wire-2x4-mm2-yazaki_yazaki

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (กรมทางหลวง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ท่อร้อยสายไฟPE63มม.	ม้วน			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-HDPE-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-63-%E0%B8%A1%E0%B8%A1-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-100-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ท่อร้อยสายไฟPPE63มม.	ม้วน			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-398-63-1R(PN6)-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หัวก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หัวก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง/กรมการช่างเทคนิคและสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หัวก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	ปลั้ว	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/POL-LO-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99S501MY-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-24.5%E0%B8%8B%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน วิทยาลัยโกลบอล - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัยโกลบอล - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	ปลั้ว	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7100%E0%B8%8B%E0%B8%A1--%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงปาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
33	เสียมพร้อมด้าม	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/SYP-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-100CM-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	จอบพร้อมด้าม	อัน		X					บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/SYP-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-120CM-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212

ตอน หน่วยงานเหลือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หน่วยงานเหลือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
35	ส้อมพรวนพร้อมด้าม	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/POLLO-%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-RH6189B-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9426.8x7.2%E0%B8%8B%E0

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุกันเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุกันเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมการช่างภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยุกันเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
35	ส้อมพรวนพร้อมด้าม	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	B5%E0%B8%94%E0%B8%B3-i.3922004620077
36	ปูนซี	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/W.P.LASTIC-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-35.5x54x22-%E0%B8%8B%E0%B8%A1.-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
37	รถเข็นเหล็ก	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/TUF-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-WB6204S-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยักษ์เหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยักษ์เหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / 051ทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยักษ์เหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
37	รถเข็นเหล็ก	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	600x1390x535mm.- %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A %E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3 %E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1 %E0%B8%81100kg.- %E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99 %E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80 %E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212

ตอน ewayบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ewayบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
38	คอนปอนด์พร้อมตาม	อื่น			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/HUMMER-%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-DTHM910-2000%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน คุ้มกันเพลิง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวงฯ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มกันเพลิง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใดก็ได้	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
38	คอนกรีตพร้อมดาม	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	6022001931910

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212

ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลียง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	กรรไกรตัดกิ่งไม้	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/Tree-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99GP2110-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%948%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน คุ้มบ้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	กรรไกรตัดกิ่งไม้	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-I.3922007320240

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมการทางหลวงชนบทและสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดก็ได้เพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	เลื่อยตัดกิ่งไม้	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/Tree%E2%80%99O-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99GP2093-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / อธิบดีกรมการช่างและสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 พ.ศ. 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	เลื่อยตัดกิ่งไม้	อัน			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3-i.3922007320356

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยักษ์เหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยักษ์เหนือ - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	เครื่องเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	อัน			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	https://www.thaiwatsadu.com/th/product/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-ROWEL-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-RW-3800-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-035-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมทางหลวงวิเทศและสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	เครื่องเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	อัน			X				บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	28 เมษายน 2569	E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80% E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7% E0%B8%AD%E0%B8%87-60319808
42	ถังเก็บน้ำ200ลิตร	อัน			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 เมษายน 2569	https://www.onestockhome.com/th/products/36740989/ps-pe-tank-blue-normal-200-liter_water-tank-200-liter_p-s

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงปทุมธานี (อ.ร.ท.ท.ปทุมธานี) กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
43	บิมน้ำพร้อมสายยาง	ตัว			X				บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28 เมษายน 2569	https://globalhouse.co.th/product/LUC-KY-PRO-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2-250W-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD-1-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง / กรมการทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
44	ท่อประปา4"4.5mm.	ม.			X				บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 เมษายน 2569	https://www.onestockhome.com/th/products/89662503/hdg-galvanized-pipe-tis-277-2532-tis-2_hdg-round-pipes-tis-277-2532-tis1-4_onestockhome?item_id=71340055
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	1	42	-	-	-			

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
 ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
Factor F งานก่อสร้าง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบียเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	คาคอกเบีย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
 วิทยาลัยเทคนิควิทยา - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน วิทยาลัยเทคนิควิทยา - ดงบัง ตอน 2ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่างวดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,091,683.84 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,091,683.84 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,800,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3529
7,091,683.84	1.3819
5,000,000.00	1.4029

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.17	2.75	3.44	19.92	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	20.90	26.13	77.37	82.60
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.94	4.20	5.25	26.14	27.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.39	25.71	32.14	95.10	101.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.19	1.66	2.08	8.85	9.27
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.83	2.11	2.64	11.94	12.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.59	1.75	2.19	12.34	12.78
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.01	3.38	4.23	15.39	16.24
9	งานราดยางโพรหมไคต์	ตร.ม.	7.95	0.62	0.78	8.57	8.73
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	7.37	0.88	1.10	8.25	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.02	2.21	2.76	19.23	19.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	51.21	6.64	8.30	57.85	59.51
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.97	4.54	5.68	39.51	40.65
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.52	3.05	3.81	26.57	27.33
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.82
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.25	5.09	5.34
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.85	3.43	3.60
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	474.28	16.77	20.96	491.05	495.24

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	10.57	2.28	2.85	12.85	13.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	13.85	2.82	3.53	16.67	17.38
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.65	1.74	2.18	17.39	17.83
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	194.83	35.15	43.94	229.98	238.77
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.57	1.06	1.33	10.63	10.90
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.40	2.39	2.99	16.79	17.39
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.30	2.53	3.16	25.83	26.46
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.68	1.92	2.40	12.60	13.08
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีด	ลบ.ม. แนน	36.75	11.03	13.79	47.78	50.54
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	47.83	5.29	6.61	53.12	54.44
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.43	11.03	13.79	51.46	54.22
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีด	ลบ.ม. แนน	47.83	5.29	6.61	53.12	54.44
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.31	5.92	7.40	30.23	31.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.61	11.83	14.79	60.44	63.40
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.51	9.86	12.33	50.37	52.84
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.38	7.39	9.24	37.77	39.62

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.00	2.07	2.59	14.07	14.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.80	0.39	0.49	3.19	3.29
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.62	5.86	7.33	53.48	54.95
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	94.62	9.00	11.25	103.62	105.87
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.02	8.11	10.14	86.13	88.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.38	7.39	9.24	71.77	73.62
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.58	1.97	2.46	14.55	15.04
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.68	2.30	2.88	16.98	17.56
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.21	2.44	3.05	23.64	24.26

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1

แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ,
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

รณ.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	14.06	19.69
2	16.22	22.71
3	18.38	25.73
4	20.53	28.75
5	22.69	31.77
6	24.85	34.79
7	27.68	38.75
8	31.29	43.81
9	34.90	48.87
10	38.52	53.93
11	42.13	58.99
12	45.75	64.04
13	49.36	69.10
14	52.97	74.16
15	56.59	79.22
16	60.20	84.28
17	63.82	89.34
18	67.43	94.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	71.04	99.46
20	74.66	104.52
21	78.27	109.58
22	81.88	114.64
23	85.50	119.70
24	89.11	124.76
25	92.73	129.82
26	96.34	134.88
27	99.95	139.93
28	103.57	145.00
29	107.18	150.05
30	110.79	155.11
31	114.41	160.17
32	118.02	165.23
33	121.64	170.30
34	125.25	175.35
35	128.87	180.41
36	132.48	185.47
37	136.09	190.53
38	139.71	195.59
39	143.32	200.65
40	146.94	205.71
41	150.55	210.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	154.16	215.83
43	157.78	220.89
44	161.39	225.94
45	165.00	231.00
46	168.62	236.07
47	172.24	241.13
48	175.85	246.19
49	179.46	251.25
50	183.08	256.31
51	186.69	261.37
52	190.30	266.42
53	193.91	271.48
54	197.53	276.54
55	201.15	281.60
56	204.76	286.66
57	208.37	291.72
58	211.98	296.77
59	215.59	301.83
60	219.21	306.90
61	222.83	311.97
62	226.45	317.02
63	230.06	322.08
64	233.67	327.13

วิฑิต นาระวิน

30 เมษายน 2569 09:22:14

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วใต้-ห้วยถั่วบน ต.ห้วยถั่วใต้-ห้วยถั่วบน อ.วังยาง กิ่งอำเภอวังยาง จ.สุราษฎร์ธานี กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วใต้-ห้วยถั่วบน - ดงบัง ตอน 2ที่
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	237.29	332.21
66	240.90	337.26
67	244.51	342.32
68	248.12	347.37
69	251.74	352.44
70	255.36	357.50
71	258.98	362.57
72	262.59	367.62
73	266.20	372.68
74	269.80	377.72
75	273.43	382.80
76	277.03	387.85
77	280.65	392.90
78	284.26	397.96
79	287.87	403.02
80	291.49	408.08
81	295.10	413.15
82	298.72	418.20
83	302.33	423.26
84	305.96	428.35
85	309.57	433.39
86	313.17	438.43
87	316.79	443.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	320.40	448.56
89	324.01	453.61
90	327.64	458.69
91	331.26	463.76
92	334.86	468.81
93	338.46	473.85
94	342.08	478.91
95	345.72	484.01
96	349.31	489.04
97	352.92	494.09
98	356.55	499.17
99	360.17	504.23
100	363.76	509.27
101	367.38	514.33
102	371.02	519.42
103	374.63	524.48
104	378.23	529.52
105	381.84	534.57
106	385.47	539.66
107	389.08	544.71
108	392.70	549.78
109	396.30	554.82
110	399.92	559.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	403.55	564.97
112	407.16	570.02
113	410.78	575.09
114	414.37	580.12
115	417.98	585.18
116	421.61	590.25
117	425.20	595.28
118	428.81	600.33
119	432.43	605.41
120	436.07	610.50
121	439.68	615.55
122	443.30	620.62
123	446.88	625.63
124	450.53	630.74
125	454.14	635.80
126	457.77	640.87
127	461.35	645.89
128	464.95	650.93
129	468.56	655.98
130	472.18	661.06
131	475.83	666.16
132	479.42	671.19
133	483.03	676.24

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยแก้วถึงสี่แยกหน้ากิโลเมตรที่ 0+125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยแก้วถึงสี่แยกหน้ากิโลเมตรที่ 0+125+000
 กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	486.65	681.31
135	490.29	686.40
136	493.87	691.42
137	497.47	696.45
138	501.15	701.61
139	504.70	706.59
140	508.34	711.68
141	511.92	716.69
142	515.59	721.83
143	519.20	726.88
144	522.82	731.95
145	526.38	736.93
146	530.03	742.04
147	533.61	747.05
148	537.29	752.20
149	540.89	757.25
150	544.52	762.32
151	548.07	767.30
152	551.72	772.40
153	555.29	777.41
154	558.96	782.55
155	562.56	787.59
156	566.18	792.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	569.80	797.72
158	573.44	802.82
159	577.00	807.80
160	580.66	812.92
161	584.24	817.94
162	587.83	822.97
163	591.44	828.01
164	595.05	833.07
165	598.68	838.15
166	602.32	843.25
167	605.97	848.36
168	609.53	853.34
169	613.21	858.49
170	616.79	863.51
171	620.38	868.54
172	623.99	873.58
173	627.60	878.65
174	631.23	883.72
175	634.87	888.82
176	638.41	893.77
177	642.07	898.90
178	645.74	904.04
179	649.31	909.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	652.89	914.04
181	656.48	919.07
182	660.20	924.27
183	663.81	929.33
184	667.43	934.40
185	670.93	939.31
186	674.57	944.40
187	678.23	949.52
188	681.89	954.65
189	685.43	959.61
190	689.12	964.77
191	692.68	969.76
192	696.26	974.76
193	699.97	979.96
194	703.57	984.99
195	707.17	990.04
196	710.78	995.09
197	714.40	1,000.16
198	718.04	1,005.25
199	721.53	1,010.15
200	725.19	1,015.26
201.0 - 1000.0	3.63	5.08

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.63 บาท/คัน
5.08 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1

แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.50	11.91
2	10.70	14.98
3	12.90	18.06
4	15.10	21.13
5	17.29	24.21
6	19.49	27.29
7	21.69	30.36
8	24.12	33.77
9	26.98	37.77
10	29.84	41.77
11	32.69	45.77
12	35.55	49.77
13	38.41	53.77
14	41.27	57.78
15	44.12	61.77
16	46.98	65.78
17	49.84	69.78
18	52.70	73.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	55.56	77.78
20	58.42	81.78
21	61.27	85.78
22	64.13	89.79
23	66.98	93.78
24	69.85	97.79
25	72.71	101.79
26	75.56	105.79
27	78.42	109.79
28	81.28	113.80
29	84.13	117.78
30	87.00	121.80
31	89.84	125.78
32	92.71	129.80
33	95.57	133.80
34	98.44	137.81
35	101.28	141.79
36	104.14	145.80
37	107.01	149.81
38	109.87	153.82
39	112.73	157.82
40	115.57	161.80
41	118.44	165.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	121.30	169.83
43	124.15	173.81
44	127.02	177.82
45	129.87	181.81
46	132.73	185.83
47	135.58	189.81
48	138.44	193.82
49	141.29	197.80
50	144.14	201.80
51	147.02	205.82
52	149.86	209.80
53	152.72	213.81
54	155.59	217.83
55	158.43	221.81
56	161.29	225.80
57	164.16	229.82
58	167.04	233.86
59	169.88	237.83
60	172.74	241.83
61	175.60	245.85
62	178.49	249.88
63	181.32	253.84
64	184.16	257.82

วิฑิต นาระวิน

30 เมษายน 2569 09:22:14

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกุ่มเตี้ยถึงสี่ คมกั้นที่ กม.ที่ 0+125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกุ่มเตี้ย - ดงบัง ตอน 2ที่
 กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	187.01	261.81
66	189.88	265.83
67	192.76	269.86
68	195.57	273.80
69	198.48	277.87
70	201.32	281.84
71	204.17	285.83
72	207.03	289.84
73	209.90	293.86
74	212.78	297.90
75	215.59	301.82
76	218.50	305.89
77	221.32	309.84
78	224.15	313.81
79	227.10	317.94
80	229.95	321.93
81	232.82	325.94
82	235.58	329.81
83	238.46	333.84
84	241.36	337.90
85	244.26	341.97
86	247.06	345.88
87	249.86	349.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	252.80	353.92
89	255.62	357.87
90	258.45	361.83
91	261.43	366.00
92	264.27	369.98
93	267.13	373.98
94	270.00	377.99
95	272.72	381.80
96	275.60	385.84
97	278.49	389.89
98	281.39	393.95
99	284.31	398.03
100	287.06	401.89
101	289.99	405.99
102	292.76	409.87
103	295.71	414.00
104	298.50	417.89
105	301.47	422.06
106	304.26	425.97
107	307.07	429.89
108	309.87	433.82
109	312.89	438.04
110	315.71	442.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	318.54	445.96
112	321.38	449.93
113	324.23	453.92
114	327.08	457.91
115	329.94	461.91
116	332.80	465.93
117	335.68	469.95
118	338.56	473.99
119	341.45	478.03
120	344.35	482.09
121	347.01	485.82
122	349.93	489.90
123	352.85	493.99
124	355.78	498.09
125	358.46	501.84
126	361.40	505.97
127	364.36	510.11
128	367.05	513.87
129	370.02	518.03
130	373.01	522.21
131	375.71	525.99
132	378.71	530.19
133	381.42	533.99

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วเหนือ-ห้วยถั่วใต้ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วเหนือ - ดงบัง ตอน 2ที่
 กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	384.44	538.21
135	387.16	542.02
136	389.88	545.84
137	392.92	550.09
138	395.66	553.92
139	398.72	558.21
140	401.46	562.05
141	404.21	565.89
142	407.30	570.22
143	410.06	574.08
144	412.82	577.94
145	415.93	582.31
146	418.71	586.19
147	421.48	590.08
148	424.26	593.97
149	427.05	597.87
150	430.21	602.30
151	433.01	606.22
152	435.81	610.14
153	438.62	614.07
154	441.43	618.00
155	444.24	621.94
156	447.06	625.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	449.89	629.84
158	453.13	634.38
159	455.97	638.36
160	458.81	642.34
161	461.66	646.33
162	464.52	650.32
163	467.38	654.33
164	470.24	658.34
165	473.11	662.35
166	475.99	666.38
167	478.87	670.41
168	481.75	674.46
169	484.17	677.84
170	487.07	681.89
171	489.96	685.95
172	492.87	690.02
173	495.78	694.09
174	498.70	698.18
175	501.62	702.27
176	504.55	706.38
177	507.49	710.49
178	509.91	713.87
179	512.85	718.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	515.81	722.13
181	518.76	726.27
182	521.73	730.42
183	524.70	734.59
184	527.12	737.97
185	530.10	742.14
186	533.09	746.33
187	536.09	750.52
188	538.51	753.91
189	541.51	758.12
190	544.52	762.33
191	547.55	766.57
192	549.96	769.95
193	552.99	774.19
194	556.03	778.45
195	559.08	782.71
196	561.50	786.10
197	564.56	790.38
198	567.62	794.67
199	570.04	798.06
200	573.12	802.36
201.0 - 1000.0	2.86	4.01

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง-คองน้ำจืด กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.86 บาท/ตัน
4.01 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000 ปริมาณงาน 1
 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ
 ราคา น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท /ลิตร กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.76	6.66
2	6.40	8.96
3	8.04	11.26
4	9.68	13.56
5	11.32	15.85
6	12.97	18.16
7	14.61	20.46
8	16.25	22.75
9	17.90	25.05
10	19.54	27.35
11	21.18	29.65
12	22.82	31.95
13	24.46	34.25
14	26.11	36.55
15	27.80	38.93
16	29.62	41.46
17	31.43	44.00
18	33.24	46.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	35.05	49.07
20	36.86	51.61
21	38.68	54.15
22	40.49	56.68
23	42.30	59.22
24	44.11	61.76
25	45.93	64.30
26	47.74	66.83
27	49.55	69.37
28	51.36	71.91
29	53.17	74.44
30	54.99	76.98
31	56.80	79.52
32	58.61	82.05
33	60.42	84.59
34	62.23	87.13
35	64.04	89.66
36	65.86	92.21
37	67.67	94.74
38	69.48	97.27
39	71.30	99.82
40	73.11	102.35
41	74.92	104.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	76.74	107.43
43	78.54	109.96
44	80.36	112.50
45	82.17	115.04
46	83.99	117.58
47	85.80	120.12
48	87.60	122.64
49	89.42	125.19
50	91.23	127.72
51	93.05	130.27
52	94.85	132.79
53	96.66	135.33
54	98.48	137.87
55	100.29	140.41
56	102.10	142.94
57	103.91	145.47
58	105.72	148.01
59	107.54	150.56
60	109.36	153.10
61	111.17	155.63
62	112.98	158.17
63	114.79	160.71
64	116.61	163.25

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วใต้-ห้วยถั่วบน กิโลเมตรที่ 0+00-125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยถั่วใต้-ห้วยถั่วบน - ดงบัง ตอน 2ที่
 กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	118.41	165.77
66	120.23	168.32
67	122.04	170.85
68	123.85	173.38
69	125.66	175.92
70	127.47	178.46
71	129.29	181.01
72	131.11	183.55
73	132.91	186.07
74	134.74	188.63
75	136.54	191.16
76	138.35	193.69
77	140.16	196.22
78	141.97	198.76
79	143.79	201.30
80	145.61	203.85
81	147.43	206.40
82	149.22	208.91
83	151.05	211.46
84	152.84	213.98
85	154.68	216.55
86	156.48	219.07
87	158.28	221.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	160.09	224.12
89	161.89	226.65
90	163.74	229.24
91	165.56	231.78
92	167.33	234.27
93	169.15	236.81
94	170.97	239.36
95	172.79	241.91
96	174.62	244.47
97	176.40	246.97
98	178.23	249.53
99	180.02	252.03
100	181.86	254.60
101	183.65	257.11
102	185.49	259.69
103	187.29	262.20
104	189.08	264.72
105	190.93	267.30
106	192.73	269.82
107	194.53	272.35
108	196.34	274.87
109	198.14	277.40
110	199.95	279.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	201.76	282.47
112	203.57	285.00
113	205.39	287.54
114	207.20	290.08
115	209.02	292.63
116	210.84	295.18
117	212.66	297.73
118	214.49	300.28
119	216.31	302.84
120	218.08	305.31
121	219.91	307.87
122	221.74	310.43
123	223.50	312.91
124	225.34	315.48
125	227.18	318.05
126	228.95	320.53
127	230.79	323.11
128	232.64	325.69
129	234.41	328.17
130	236.26	330.76
131	238.04	333.25
132	239.81	335.74
133	241.67	338.34

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกั้นเหลือถึง ดงบัง กิโลเมตรที่ 0+125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกั้นเหลือ - ดงบัง ตอน 2ที่
 กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	243.45	340.83
135	245.31	343.43
136	247.09	345.92
137	248.96	348.54
138	250.74	351.03
139	252.52	353.53
140	254.31	356.03
141	256.18	358.66
142	257.97	361.16
143	259.76	363.67
144	261.64	366.30
145	263.44	368.81
146	265.23	371.32
147	267.02	373.83
148	268.82	376.35
149	270.72	379.00
150	272.51	381.52
151	274.31	384.04
152	276.12	386.56
153	277.92	389.08
154	279.72	391.61
155	281.53	394.14
156	283.33	396.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	285.14	399.19
158	286.95	401.73
159	288.76	404.26
160	290.57	406.80
161	292.38	409.33
162	294.19	411.87
163	296.01	414.41
164	297.83	416.96
165	299.64	419.50
166	301.46	422.05
167	303.29	424.60
168	305.11	427.15
169	306.93	429.71
170	308.76	432.26
171	310.59	434.82
172	312.42	437.38
173	314.11	439.76
174	315.95	442.32
175	317.78	444.89
176	319.61	447.46
177	321.45	450.03
178	323.29	452.60
179	324.99	454.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	326.83	457.56
181	328.67	460.13
182	330.51	462.72
183	332.36	465.30
184	334.06	467.68
185	335.90	470.27
186	337.75	472.86
187	339.61	475.45
188	341.31	477.83
189	343.16	480.42
190	345.02	483.02
191	346.87	485.62
192	348.57	488.00
193	350.43	490.61
194	352.30	493.22
195	354.00	495.60
196	355.86	498.21
197	357.73	500.82
198	359.43	503.20
199	361.30	505.82
200	363.17	508.44
201.0 - 1000.0	1.81	2.54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกุ่มห้วยลือ ต.ห้วยกุ่มห้วยลือ อ.บ้านดง อ.กันทรวิชัย จ.ฉะเชิงเทรา กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยกุ่มห้วยลือ - ดงบัง ตอน 2ที่
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.81 บาท/ตัน
2.54 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1 งานเตรียมพื้นที่

1.1 งานปรับลอกวัชพืช

งานปรับลอกวัชพืช

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานกลางป่าขุดต่อ : = 4.130 บาท/ตร.ม.

ขนาดกลาง)

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 4.13 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1 งานเตรียมพื้นที่

1.2 งานขนทิ้งวัสดุ

งานขนทิ้งวัสดุ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง :- ตัก) = 9.520 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้งโดยรถ 10 ล้อ 1.000 กม. = 11.910 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 21.430 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 21.43 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.1 TOP SOIL

TOP SOIL

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ตัก)	=	9.520 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 3.000 กม.	=	18.060 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	57.580 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	57.58 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.2 แกลบดิบ

แกลบดิบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 3,200.000 บาท/ตัน

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 9.000 กม. = 26.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,226.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 3.22 บาท/กก.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.3 แกลบดำ

แกลบดำ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3,200.000 บาท/ตัน
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 9.000 กม.	=	26.980 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	3,226.980 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	3.227 บาท/กก.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	3.22 บาท/กก.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.4 ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก	
ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 5,500.000 บาท/ตัน
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 9.000 กม.	= 26.980 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	= 5,526.980 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน คิดให้	= 5.527 บาท/กก.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 5.52 บาท/กก.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.5 ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอก

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 3,300.000 บาท/ตัน

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 9.000 กม. = 26.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,326.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 3.32 บาท/กก.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 งานดิน

2.6 ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 4,500.000 บาท/ตัน

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 9.000 กม. = 26.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 4,526.980 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน คิดให้ = 4.527 บาท/กก.

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 4.52 บาท/กก.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.1 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.

3.1 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.

ค่าต้นไม้	= 480.000 บาท
ค่าขนส่ง	= 2.991 บาท
ค่าขุดดิน	= 3.100 บาท
ดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	= 66.308 บาท
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	= 40.389 บาท
ค่างานต้นทุน	= 592.788 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 592.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.2 คริสติน้ำ ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

3.2 คริสติน้ำ ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	=	700.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	2.991 บาท
ค่าขุดดิน	=	3.100 บาท
ดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	=	66.308 บาท
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	22.389 บาท
ค่างานต้นทุน	=	794.788 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	794.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.3 ไทรทองพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ไทรทองพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	= 680.000 บาท
ค่าขนส่ง	= 2.991 บาท
ค่าขุดดิน	= 3.100 บาท
ดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	= 66.308 บาท
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	= 22.389 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 774.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.4 นีออนพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

3.4 นีออนพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	=	350.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	2.991 บาท
ค่าขุดดิน	=	3.100 บาท
ค่าดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	=	66.308 บาท
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	22.389 บาท
ค่างานต้นทุน	=	444.788 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	444.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.5 พุดศุภโชคพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

3.5 พุดศุภโชคพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	= 380.000 บาท
ค่าขนส่ง	= 2.991 บาท
ค่าขุดดิน	= 3.100 บาท
ค่าดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	= 66.308 บาท
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	= 22.389 บาท
ค่างานต้นทุน	= 474.788 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 474.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.6 เฟื่องฟ้าพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

3.6 เฟื่องฟ้าพุ่มกลม ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	=	500.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	2.991 บาท
ค่าขุดดิน	=	3.100 บาท
ดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	=	66.308 บาท
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	22.389 บาท
ค่างานต้นทุน	=	594.788 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	594.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.7 ขาอกเกี่ยวพุ่มกลม ทรงพุ่มไม้ไม่น้อย 0.80 ม.

3.7 ขาอกเกี่ยวพุ่มกลม ทรงพุ่มไม้ไม่น้อย 0.80 ม.

ค่าต้นไม้	=	400.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	2.991 บาท
ค่าขุดดิน	=	3.100 บาท
ดินผสมสำเร็จ (กรณีผสมเอง)	=	66.308 บาท
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	22.389 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	494.78 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.8 เเตยต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

เเตยต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	35.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าขุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	39.729 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	39.72 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.9 โกลน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

โกลน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	20.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าขุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	24.729 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	24.72 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.10 ขบตาต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ขบตาต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	35.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าขุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	39.729 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	39.72 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.11 ต่อยตั้งฝรั่ง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ต่อยตั้งฝรั่ง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	18.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าขุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	22.729 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	22.72 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.12 ขาไก่ต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ขาไก่ต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	30.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าขุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	34.729 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	34.72 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3 งานปลูกต้นไม้

3.13 ปลูกชำอ่อน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ปลูกชำอ่อน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้	=	20.000 บาท
ค่าขนส่ง	=	0.140 บาท
ค่าชุดดิน	=	0.112 บาท
ค่าปลูก	=	4.477 บาท
ค่างานต้นทุน	=	24.729 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	24.72 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

4 งานดินทอตลอด

ค่างานดินทอตลอด	= 900.000 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 863.58 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5 งานระบบน้ำ

5. งานระบบน้ำ

งานเจาะบ่อน้ำบาดาล 55.000 เมตร ค่าวัสดุ 1,700.000 บาท	=	93,500.000 บาท
ท่อ PE ขนาด 63 มม. 150.000 เมตร ค่าวัสดุ 40.500 บาท ค่าแรงงาน 62.000 บาท	=	15,375.000 บาท
ท่อ PE ขนาด 50 มม. 400.000 เมตร ค่าวัสดุ 27.280 บาท ค่าแรงงาน 41.000 บาท	=	27,312.000 บาท
ท่อ PE ขนาด 32 มม. 400.000 เมตร ค่าวัสดุ 11.100 บาท ค่าแรงงาน 31.000 บาท	=	16,840.000 บาท
ท่อ PE ขนาด 25 มม. 600.000 เมตร ค่าวัสดุ 6.730 บาท ค่าแรงงาน 31.000 บาท	=	22,638.000 บาท
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 12,732.500 บาท ค่าแรงงาน 17,010.000 บาท	=	29,742.500 บาท
อุปกรณ์ยึดท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 7,639.500 บาท ค่าแรงงาน 17,010.000 บาท	=	24,649.500 บาท
ท่อ PVC. 2" 78.000 ท่อน ค่าวัสดุ 217.000 บาท ค่าแรงงาน 164.000 บาท	=	29,718.000 บาท
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 8,463.000 บาท ค่าแรงงาน 3,837.600 บาท	=	12,300.600 บาท
อุปกรณ์ยึดท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 5,077.800 บาท ค่าแรงงาน 3,837.600 บาท	=	8,915.400 บาท
ปั๊พอัตสปริงเกอร์ 2" 292.000 ตัว ค่าวัสดุ 65.000 บาท	=	18,980.000 บาท
ปั้มน้ำ 5 HP 1.000 ตัว ค่าวัสดุ 16,908.400 บาท ค่าแรงงาน 4,227.100 บาท	=	21,135.500 บาท
ปั้มน้ำบาดาล 1.5" 1.000 ตัว ค่าวัสดุ 7,450.000 บาท	=	7,450.000 บาท

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2569 รหัสงาน 25800
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.125+000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี
 พ.ศ.2569รหัสงาน25800งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2ที่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.125+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5 งานระบบน้ำ

สายยาง 3/4" 3.000 ม้วน ค่าวัสดุ 1,397.500 บาท	=	4,192.500 บาท
ก๊อกสนาม 3/4" 20.000 ชุด ค่าวัสดุ 195.000 บาท	=	3,900.000 บาท
สายไฟ NYY ขนาด 2x4 ตร.มม. 5.000 ม้วน ค่าวัสดุ 9,356.070 บาท	=	54,280.350 บาท
ค่าแรงงาน 1,500.000 บาท		
ท่อร้อยสายไฟ PE 63 มม. 5.000 ม้วน ค่าวัสดุ 5,730.000 บาท	=	41,650.000 บาท
ค่าแรงงาน 2,600.000 บาท		
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 14,325.000 บาท	=	14,325.000 บาท
อุปกรณ์ยึดท่อ 1.000 LS. ค่าวัสดุ 8,595.000 บาท	=	8,595.000 บาท
ค่างานต้นทุนงานระบบน้ำ	=	455,499.350 บาท
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	455,499.35 บาท/แห่ง