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งานก่อสร้างทาง : 
                    -ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตชนิด JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP) หนา 28 ซม. 
                    -ชั้นพื้นทาง CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT CBR:    
                     ≥ 80 % หนา 20 ซม                                                     
                    - ชั้นรองพ้ืนทาง SOIL AGGREGATE SUBBASE CBR. ≥ 25% หนา 15 ซม. หรือ SOIL      
                      CEMENT SUBBASE UCS ≥ 7 KSC  หนา 15 ซม.  
                    - ชั้นผิวทาง MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK (PMA)     
                    - ชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 10 CM. THICK (AC 40-50) 
                    - ชั้นพื้นทาง  CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE หนา 30 ซม. 
                      UCS > 24.5 KSC   
                     - ชั้นวัสดุคัดเลือก ก หนา 45 ซม.  CBR ≥ 10 %       
                     - วัสดุดินถมคันทาง CBR ≥ 3 %  
                    - วัสดุทรายถมคันทาง CBR ≥ 10 %       
       งานอ่ืนๆ :  
                     - งานระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานทางเท้า งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานสีตีเส้นจราจร 
                       งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
                           -  งานอ่ืน ๆ  ที่ปรากฎในแบบก่อสร้าง   
                                          

 ๓.๒ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  โดย
ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยให้พิจารณาการใช้
เหล็กก่อน โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา  

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  
 ระยะเวลาส่งมอบ  ๑,๐๘๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน  

 กรมทางหลวง จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนด
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 
๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่
กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา 

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า 
Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 

            /ปริมาณงาน... 














































