



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/100

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๔๔๖๔
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๐.๕๕ น.

เรื่อง ราคาผลงานจ้างผลิตรางระบายน้ำสำเร็จรูป สำหรับงานระบายน้ำ จำนวนรวม 2 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ดันต ปิงบประมาณ 2569

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/148/2569 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงาน
จ้างผลิตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (R.C. U - Ditch Type "D" (ความลึกเฉลี่ย 0.60 ม.)) จำนวน 460.00 ม. และบ่อพักสำเร็จรูป
(Drop Inlet Type "A" For Raised Median) จำนวน 14.00 แห่ง สำหรับงานระบายน้ำ จำนวนรวม 2 รายการ (ตามรายงานการ
ประชุมแนบ) ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+650 ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง -
ดันต ปิงบประมาณ 2569 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองตรัง 9 กรกฎาคม 2569 ราคาเฉลี่ย 35.37 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตรัง ราคาวัสดุ
ก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มีนาคม 2569
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

1.3 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง
เดือน ตุลาคม 2560

1.4 ใช้ตาราง Factor F (ไม่คิดค่าอำนาจการ) งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 1,400,060.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

3. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 120 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการประชุม และพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นางสาวรัชฎา ศรีสุวรรณ)	(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นายจารุวิทย์ มุขระ)	(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างผลิตรางระบายน้ำสำเร็จรูป สำหรับงานระบายน้ำ จำนวนรวม ๒ รายการ โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๙ ตอน นาวง - ดันซด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๖๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑. งาน R.C. U - Ditch Type "D" (ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ m.) จำนวน ๔๖๐.๐๐ ม.

๒. งาน Drop Inlet Type "A" For Raised Median จำนวน ๑๔.๐๐ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๖๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	วฒ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	วว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	วบ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุกระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจารุวิทย์ มุกระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)


สรุปรายละเอียด ราคาผลงานจ้างผลิตรางระบายน้ำสำเร็จรูป สำหรับงานระบายน้ำ จำนวนรวม 2 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นขด

ดำเนินการระหว่าง กม.2+400 - กม.4+650 ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

ดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท.)	เป็นเงิน (บาท.)
	จ้างผลิตรายการก่อสร้างสำหรับงานระบายน้ำ จำนวนรวม 2 รายการ				
1	งาน R.C. U - Ditch Type "D" (ความลึกเฉลี่ย 0.60 ม.)	ม.	460.00	2,840.00	1,306,400.00
2	งาน Drop Inlet Type "A" For Raised Median	แห่ง	14.00	6,690.00	93,660.00
	รวมเป็นเงิน	(หนึ่งล้านสี่แสนหกสิบบาทถ้วน)			1,400,060.00

ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 
(นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ)	(นายสุรพันธุ์ จันทรเชียว)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นายจารุวิทย์ มุกระ)	(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ