

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ 1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม.
จำนวน 303 ลบ.ม.
(จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบลูจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (L.T.,RT.)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 969,600.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๖๙,๙๖๖.๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคากลางก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบทส่วนจัดนครราชสีมา
 - 4.2
 - 4.3
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
 - 5.2 นายมนัสชัย ยอดยิ่ง
 - 5.3 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ
 - 5.4

(ลงนาม) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน.....)

(ลงนาม) กรรมการ

(..... นายมนัสชัย ยอดยิ่ง.....)

(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซีคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 303 ลบ.ม.

ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจมา - จันทน์ ที่ กม.23+259.004 (LT.,RT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 200กก./ลบ.ม. (รวม 1 รายการ)	303 ลบ.ม.	3,192.00	967,176.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				967,176.00

(แก้วแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่คำนวณไฟล์ 05 สิงหาคม 2569 10:09:55น.)

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม	ราคารวมภาษี
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายแพค	ลบ.ม.	2,855.20	3,055.06
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวยนอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายแพค	ลบ.ม.	2,905.00	3,108.35
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวยนอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายแพค	ลบ.ม.	3,004.60	3,214.92
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวยนอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายแพค	ลบ.ม.	3,071.00	3,285.97
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวยนอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายแพค	ลบ.ม.	3,203.80	3,428.07
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010166000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 140 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,920.56	3,125.00
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010167000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 180 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,983.18	3,192.00
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010168000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,087.85	3,304.00
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010169000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 240 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,192.52	3,416.00
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010170000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 280 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,401.87	3,640.00
01	วัสดุเพทล่อกันที่	0101010171000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุกบาต 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวยนอก 300 กก./ตร.ชม. นอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,506.54	3,752.00

8.1.2 กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาณ

Class (ชั้น)	ซีเมนต์ (กก.)	ทราย (ถมตัวผิวแห้ง) (ลิตร)			หิน (ถมตัวผิวแห้ง) (ลิตร)		
		ต่ำสุด		สูงสุด	ต่ำสุด		สูงสุด
Class A (51-60 Mpa)	500		(366)			(662)	
Class B (46-50 Mpa)	450		(391)			(662)	
Class C (41-45 Mpa)	400		(416)			(662)	
Class D (30-40 Mpa)	350		(441)			(662)	
Class E (< 30 Mpa)	300		(466)			(662)	
Lean Concrete 1:3:6	220		393			843	
Lean Concrete 1:3:5	240		429			767	
Motar 1 : 3 by vol.	500		749				
Motar 1 : 4 by vol.	400		799				

หมายเหตุ

- ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่ากลางที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง
- กรณีที่มีการออกแบบอัตราส่วนของวัสดุในคอนกรีตไว้แล้ว อาจใช้อัตราส่วนของวัสดุในคอนกรีต ในการคำนวณราคากลาง
- ในตารางข้อ 8.1.2 เป็นข้อมูลแนะนำในการคำนวณราคากลางโดยให้ต้นทุนน้ำหนักของทรายและหินมีค่าเท่ากับ 1.679 และ 1.565 กก./ลบ.ม. ตามลำดับ
- กรณีคอนกรีตน้อยกว่า 50 ลบ.ม. ให้ใช้วิธีการสืบราคา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้อง รศ.สส.๔.๑

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก./ลบ.ม. จำนวน ๓๐๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน ๕ แห่ง (งบเบิกจ่าย แทนกันกรมชลประทาน) จุดตัดที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอน เบญจมา - จังหูน ที่ กม.๒๓+๒๕๙.๐๐๔ (LT., RT.) วงเงินงบประมาณ ๙๖๗,๑๗๖.๐๐ บาท (เงินกู้แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน	ประธานกรรมการ		
๒	นายมนัสชัย ยอดยิ่ง	กรรมการ		
๓	นางสาวทิพมาศ ชูดำ	กรรมการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิรักษ์	ดีทองอ่อน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายมนัสชัย	ยอดยิ่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวทิพย์มาศ	ชุดำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก./ลบ.ม. จำนวน ๓๐๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน ๕ แห่ง (งบเบิกจ่ายแทนกันกรมชลประทาน) จุดตัดที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอน เบญจม – จังหูน ที่ กม.๒๓+๒๕๙.๐๐๔ (LT., RT.) วงเงินงบประมาณ ๙๖๗,๑๗๖.๐๐ บาท (เงินกู้แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่ง ต่อที่ประชุมนี้ จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผศ.สส.๔ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนัสชัย ยอดยิ่ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวทิพย์มาศ ชุดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน