แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.23+925 - กม.25+000 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน -

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,592,631.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 คุณากร วิโรจน์ศศิธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พิรุฬห์ ศิริพุฒ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุชาติ ตาทิพย์
23 พฤศจิกายน 2569 16:31:42

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.23+925 - กม.25+000 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ลบ.ม. | 165.000 | 58.76 | 9,695.40 | 1.3380 | 78.62 | 12,972.44 |
| 2 | 2. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ลบ.ม. | 165.000 | 748.87 | 123,563.55 | 1.3380 | 1,001.98 | 165,328.02 |
| 3 | 3. งาน PRIME COAT | ตร.ม. | 9,135.000 | 45.52 | 415,825.20 | 1.3380 | 60.90 | 556,374.11 |
| 4 | 4. งาน TACK COAT | ตร.ม. | 10,215.000 | 15.99 | 163,337.85 | 1.3380 | 21.39 | 218,546.04 |
| 5 | 5. งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK | ตร.ม. | 9,675.000 | 277.51 | 2,685,876.75 | 1.3380 | 371.44 | 3,593,703.09 |
| 6 | 6. งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING | ลิตร | 1,160.000 | 130.22 | 151,055.20 | 1.3380 | 174.23 | 202,111.85 |
| 7 | 7. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 9,675.000 | 362.64 | 3,508,542.00 | 1.3380 | 485.21 | 4,694,429.19 |
| 8 | 8. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE) | ตร.ม. | 330.000 | 306.78 | 101,237.40 | 1.3380 | 410.47 | 135,455.64 |

สุชาติ ตาทิพย์

23 พฤศจิกายน 2569 16:31:45

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.23+925 - กม.25+000 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | เหมาจ่าย | 1.000 | 10,247.25 | 10,247.25 | 1.3380 | 13,710.82 | 13,710.82 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 9,592,631.20 |



สุชาติ ตาทิพย์

23 พฤศจิกายน 2569 16:31:45

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.23+925 - กม.25+000 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

สุชาติ ตาทิพย์
( สุชาติ ตาทิพย์ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร วิโรจน์ศศิธร
( คุณากร วิโรจน์ศศิธร )
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิรุฬห์ ศิริพุฒ
( พิรุฬห์ ศิริพุฒ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตาทิพย์
23 พฤศจิกายน 2569