แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพรกขาหยั่ง ระหว่าง กม.๒+๐๔๐ - กม.๓+๖๒๕ LT, RT

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพรกขาหยั่ง ระหว่าง กม.๒+๐๔๐ - กม.๓+๖๒๕ LT, RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๘๕ กม.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๘๑๗,๗๑๑.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ

๗.๓ นายภูชิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ

(นายพงษ์สิทธิ์ มามิดา)
รอ.ขท.จันทบุรี (ป) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.จันทบุรี ฯ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ราคากลาง

กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพรกขาหยั่ง ระหว่าง กม.2+040 – กม.3+ 625 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.585 กม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	28.00	CU.M.	890.70	24,939.60
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	11,950.00	SQ.M.	27.20	325,040.00
3	PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	11,950.00	SQ.M.	105.60	1,261,920.00
4	PRIME COAT	11,950.00	SQ.M.	51.80	619,010.00
5	TACK COAT	31,870.00	SQ.M.	24.70	787,189.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	14.00	TON	3,993.40	55,907.60
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	11,950.00	SQ.M.	484.40	5,788,580.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	31,750.00	SQ.M.	484.60	15,386,050.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	1,365.00	SQ.M.	399.00	544,635.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	24,439.80	24,439.80
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085/พ.2/180/2569 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569					
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ					
เป็นเงิน ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน					24,817,711.00

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูชิสส์ พันธรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายพงษ์สิทธิ์ มามิดา)

รอ.ขท.จันทบุรี (ป) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

เห็นชอบ

(นายชาติพงษ์ รถโนภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

ID 70021440

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แหร่งราชยั้ง

ระหว่าง กม. 2+040 – กม. 3+625 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.585 กิโลเมตร (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 40.12 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	28.00	700.36	19,610.20	1.2718	890.72	890.70	24,939.60
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	11,950.00	21.40	255,730.00	1.2718	27.21	27.20	325,040.00
3	PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	11,950.00	83.05	992,447.50	1.2718	105.62	105.60	1,261,920.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	11,950.00	40.76	487,082.00	1.2718	51.83	51.80	619,010.00
5	TACK COAT	SQ.M.	31,870.00	19.49	621,146.30	1.2718	24.78	24.70	787,189.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	14.00	3,139.97	43,959.58	1.2718	3,993.41	3,993.40	55,907.60
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	11,950.00	380.91	4,551,874.50	1.2718	484.44	484.40	5,788,580.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	31,750.00	381.08	12,099,290.00	1.2718	484.65	484.60	15,386,050.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,365.00	319.76	436,472.40	1.2718	406.67	399.00	544,635.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	19,216.77	19,216.77	1.2718	24,439.88	24,439.80	24,439.80
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	19,526,829.25			รวมค่างานทั้งหมด	24,817,711.00
								ปรับยอดลด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,817,711.00

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	10.00	20.00	19.53	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.3294	1.2690	1.2718	-	1.2718	-	1.2718

(นายสราวุฒ วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน