

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding)  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
กม.118+700 ใต้สะพาน กม.118+700  
ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ที่ตั้งโครงการ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00

บาท.

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลำดับ รายการ

ลำดับ

- 1 CLEARING AND GRUBBING
- 2 EARTH EXCAVATION
- 3 EARTH EMBANKMENT
- 4 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)
- 5 งานชุดวางท่อลอนโพลีเอทิลีน (STEEL REINFORCED POLYETHYLENE) เสริมเหล็กแผ่น Ø 1.00 M.
- 6 งานเติม CONCRETE ด้วยวัสดุ CONCRETE (CLSM)
- 7 บ่อพักสำเร็จรูป HDPE เสริมเหล็ก ขนาด 1000 มม.
- 8 PIPE JACKING WITH STEEL PIPE DIA 1.20 M. 11.1 MM. THICK
- 9 R.C. MANHOLE TYPE "B" WITH STEEL COVER (DWG NO. DS. - 702)
- 10 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT
- 11 CRUSHED ROCK UNDER PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT
- 12 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK
- 13 CONTRACTION JOINT
- 14 LONGITUDINAL JOINT
- 15 DUMMY JOINT
- 16 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH
- 17 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

17 เมษายน 2569

เป็นเงิน

24,999,235.77

บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)

ตามเอกสาร " ก "

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 7.1 นายวรพงษ์ ขวของ          | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ       |
| 7.3 นายอริฎ เอี่ยมสำอางค์    | กรรมการ       |
| 7.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการ       |

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding)  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะเข็บเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.118+700 ได้สะพาน กม.118+700  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,500	4.54	6,810.00
2	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,680	57.25	153,430.00
3	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,224	509.69	1,133,550.56
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	350	128.71	45,048.50
5	งานชุดวางท่อลอนโพลีเอทิลีน (STEEL REINFORCED POLYETHYLENE) เสริมเหล็กแผ่น Ø 1.00 M.	เมตร	350	23,020.90	8,057,315.00
6	งานเติม CONCRETE ด้วยวัสดุ CONCRETE (CLSM)	ลบ.ม.	392	5,134.43	2,012,696.56
7	บ่อพักสำเร็จรูป HDPE เสริมเหล็ก ขนาด 1000 มม.	แห่ง	20	43,580.04	871,600.80
8	PIPE JACKING WITH STEEL PIPE DIA 1.20 M. 11.1 MM. THICK	เมตร	100	104,404.17	10,440,417.00
9	R.C. MANHOLE TYPE "B" WITH STEEL COVER (DWG NO. DS. - 702)	แห่ง	2	38,451.03	76,902.06
10	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	175	1,328.22	232,438.50
11	CRUSHED ROCK UNDER PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	175	894.81	156,591.75
12	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK	ตร.ม.	1,750	730.15	1,277,762.50
13	CONTRACTION JOINT	เมตร	245	489.11	119,831.95
14	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	453	140.38	63,592.14
15	DUMMY JOINT	เมตร	350	66.89	23,411.50
16	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	350	754.24	263,984.00
17	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ	ชุด	1	63,852.95	63,852.95
	บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย				
<b>ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>24,999,235.77</b>

5. คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

24,999,235.77

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายนิราช ยาโด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอริฎ เอี่ยมสำอางค์) ชผ.ชทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายพรพงษ์ ชาวของ) รอ.ชทพ. (ว)

อนุมัติราคาประมาณ 24,999,235.77 บาท


.....  
 (นายสุวิชัย รอดภัย)  
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

ឯកសារគម្រោង (ឯកសារ) គ្រោង ឧបករណ៍សម្រាប់ការកែលម្អផ្លូវ  
 គម្រោងសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក ក្នុងតំបន់ស្រះស្រាបាង ៧  
 ល.រ. ១២៧០០ ក្រុងភ្នំពេញ ល.រ. ១២៧០០  
 ថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣


តម្លៃសរុបគម្រោង ២៩.០០.២៩.៩៩ ល.រ. / ២៩.០០.២៩.៩៩  
 តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ ២៥.៦៩ ល.រ.  
 តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក ១៩.៩៦២.៧០៥,៧៤ ល.រ.  
 តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក ១៩.៩៦២.៧០៥,៧៤ ល.រ.  
 តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក ១៩.៩៦២.៧០៥,៧៤ ល.រ.

ល.រ.	ប្រភេទការងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃ ឯកតា	តម្លៃសរុប (ល.រ.)	FACTOR F1	តម្លៃសរុប ក្រុម F	តម្លៃសរុប ក្រុម F	តម្លៃសរុប ក្រុម F	តម្លៃសរុប (ល.រ.)
1	CLEANING AND GRUBBING	ល.រ.	1,500	3.63	5,445.00	1.2523	4.54	4.54	4.54	6,810.00
2	EARTH EXCAVATION	ល.រ.	2,680	43.72	122,529.60	1.2523	57.25	57.25	57.25	133,430.00
3	EARTH REPAIRMENT	ល.រ.	2,224	407.01	905,190.24	1.2523	509.69	509.69	509.69	1,133,550.56
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ល.រ.	350	102.78	35,973.00	1.2523	128.71	128.71	128.71	45,048.50
5	REINFORCED POLYETHYLENE UNDERLAYMENT	ល.រ.	350	18,302.20	6,406,015.00	1.2523	23,020.90	23,020.90	23,020.90	8,057,315.00
6	CONCRETE FORM CONCRETE (C.S.M)	ល.រ.	392	4,100.00	1,607,200.00	1.2523	5,134.43	5,134.43	5,134.43	2,012,696.56
7	UNDERLAYMENT HOPE	ល.រ.	20	34,800.00	696,000.00	1.2523	43,380.04	43,380.04	43,380.04	871,600.80
8	PRE CASTING WITH STEEL PRE CAST 1.20 M. 11.1 M.M. THICK	ល.រ.	100	83,369.94	8,336,994.00	1.2523	104,404.17	104,404.17	104,404.17	10,440,417.00
9	R.C. MANHOLE TYPE "B" WITH STEEL COVER (DING NO. DS - 702)	ល.រ.	2	30,704.33	61,408.66	1.2523	38,451.03	38,451.03	38,451.03	76,902.06
10	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ល.រ.	175	1,060.63	185,610.25	1.2523	1,328.22	1,328.22	1,328.22	232,438.50
11	COARSE ROCK UNDER PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ល.រ.	175	7,145.4	125,044.50	1.2523	894.81	894.81	894.81	156,591.75
12	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM THICK	ល.រ.	1,750	583.05	1,020,337.50	1.2523	730.15	730.15	730.15	1,277,762.50
13	CONTRACTION JOINT	ល.រ.	245	390.57	95,689.65	1.2523	489.11	489.11	489.11	119,831.95
14	LONGITUDINAL JOINT	ល.រ.	453	112.10	50,781.50	1.2523	140.38	140.38	140.38	63,592.14
15	DIAMANT JOINT	ល.រ.	350	33.42	18,697.00	1.2523	66.89	66.89	66.89	23,411.50
16	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ល.រ.	350	602.29	210,801.50	1.2523	754.24	754.24	754.24	263,984.00
17	CONSTRUCTION OF DRAINAGE SYSTEM	ល.រ.	1.00	50,988.54	50,988.54	1.2523	63,852.95	63,852.95	63,852.95	63,852.95
					19,962,705.74					24,699,235.77

1. តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ
2. តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក
3. តម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អ និងការបង្ការជំនន់ទឹក

ឈ្មោះ:   
 (ឈ្មោះ ឃ្លាត) ១០ ឃ្លាត

ឈ្មោះ:   
 (ឈ្មោះ ឃ្លាត) ១០ ឃ្លាត

ឈ្មោះ:   
 (ឈ្មោះ ឃ្លាត) ១០ ឃ្លាត

ឈ្មោះ:   
 (ឈ្មោះ ឃ្លាត) ១០ ឃ្លាត

1.2523