

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการระบบเก็บค่าธรรมเนียมนำผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ และหมายเลข ๙ ในด้านเทคนิคและกฎหมาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒๒,๓๒๓,๗๗๘.๔๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาการคมนาคมขนส่ง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา สถาบันของรัฐที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา
 - จำนวนบุคลากรหลัก ๑๕ คน
 - จำนวนบุคลากรผู้ช่วย ๒ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖,๖๗๖,๒๒๑.๖๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๙.๒ นายชาคริต ดุลยรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๓ นางสาวพรวิณี เส่าโกมุต	นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๔ นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงซี่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.๕ นายจารึก อนุรักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค ๐๙๑๐/ว ๑๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙
 - ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

.....กรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวพรวิณี เส่าโกมุต)

.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงซี่)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)


ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในด้านเทคนิคและกฎหมาย


งบประมาณโครงการ: 29,000,000 บาท


ระยะเวลาดำเนินงาน : 450 วัน


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก	20,208,584.00
2	ค่าบุคลากรผู้ช่วย	2,115,194.40
3	ค่าใช้จ่ายตรง	6,818,450.00
รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ		29,142,228.40
ปรับใช้		29,000,000.00


ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน


.....กรรมการ
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)


.....กรรมการ
(นายชาคริต ดุยรัตน์)


.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปรั่งซี่)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)