



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	185,372.49 บาท
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	18 พ.ค. 2569
	เป็นเงิน	185,372.49 บาท
5	บัญชีประมาณราคากลาง	
	5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
	5.1.1	แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
	5.1.2	แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
	5.1.3	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	6.1	นายอดิศร์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
	6.2	นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
	6.3	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) 
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ) 
(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ) 
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายเกษณะ เพ็ญสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

18 พ.ค. 2569

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหมายเลข 13 (หลังอาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ	185,372.49	
ราคาค่างานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ		185,372.49	

(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18 พ.ค. 2569

แบบสรุปค่าจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 ซึ่งโครงการ งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหมายเลข 13 (หลังอาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาพื้นที่สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คิดค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ	งาน	1.00	141,603.00	141,603.00	1.3091	185,372.49	185,372.49
					141,603.00			185,372.49



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ



(นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ



(นายวีรรินทร์ รัชชาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองฯ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหมายเลข 13 (หลังคาทรงโค้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาและโครงสร้าง - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 - เหล็กกล่อง 1.5'x1.5'x2.0 มม. - แผ่น Metal Sheet สีอะลูมิเนียมรีดลอน รื้อของเดิมปรับปรุงและมุงใหม่ - Flashing (ปรับปรุง) - Metal Sheet Roofing ปิดข้าง - รางระบายน้ำหลังคา สแตนเลส 6" - งานทาสีกันสนิม	424.050	กก.	28.87	12,242.32	14.00	5,936.70	18,179.02	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
		404.780	กก.	29.76	12,046.25	14.00	5,666.92	17,713.17	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
		94.650	กก.	30.58	2,894.40	14.00	1,325.10	4,219.50	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
		105.000	ตร.ม.	390.00	40,950.00	93.00	9,765.00	50,715.00	สพฐ+กรรมบัญชีกลาง
		19.800	ม.	260.00	5,148.00	51.00	1,009.80	6,157.80	สพฐ+กรรมบัญชีกลาง
		14.700	ตร.ม.	390.00	5,733.00	70.00	1,029.00	6,762.00	สพฐ.
		12.000	ม.	1,450.00	17,400.00	362.50	4,350.00	21,750.00	สีราคา+ค่าแรงคิด 25%
		41.400	ตร.ม.	84.26	3,488.36	36.00	1,490.40	4,978.76	Breakdown
		4.000	ม.	149.38	597.52	103.00	412.00	1,009.52	ราคาพาณิชย์+กรรมบัญชีกลาง
		9.000	ม.	212.02	1,908.18	205.00	1,845.00	3,753.18	ราคาพาณิชย์+กรรมบัญชีกลาง
2	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร - ท่อประปาพีวีซีแข็ง 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว - ท่อ PVC CLASS 5 ขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว - ข้อต่อคิด 40 % ของค่าท่อ ค่าแรงคิด 30 % - บ่อพักสำเร็จรูป รวมชุดวาง (พื้นคสล. เดิม) - งานปรับปรุงรางบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมปูกระเบื้อง	1.000	lot	1,002.28	1,002.28	300.68	300.68	1,302.96	
		1.000	ชุด	2,250.00	2,250.00	787.50	787.50	3,037.50	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
		1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	525.00	525.00	2,025.00	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
		รวมค่างานต้นทุน		141,603.41					
		ปรับใช้		141,603.00					

ว.วิมล

(นายชนดล เพ็ญแสง)

กรรมการ

วิมล

(นายวิจิตร รัชชาเมือง)

กรรมการ

Oh

(นายอดิสร ทอภุม)