

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านฯ ลาดกระบัง ขาออก
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,214.70 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง 22 พ.ค. 2569
เป็นเงิน 489,214.70 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
 - 5.1.1 บจก.3 พีดีคอนสตรัคชั่น
 - 5.1.2 หจก. พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 - 5.1.3 บจก. สรภัทการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

22 พ.ค. 2569

แบบสรุปราคา งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านๆ ลาดกระบัง ขาออก
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านๆ ลาดกระบัง ขาออก
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านๆ ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านๆ ลาดกระบัง ขาออก	489,214.70	
รวมค่างานทั้งสิ้น		489,214.70	

(เงินที่เสนอแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ


อนุมัติ


(นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


22 พ.ค. 2569

แบบสรุปค่างาน งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านฯ ลาดกระบัง ซาออก
 ซื่อโครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านฯ ลาดกระบัง ซาออก
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านฯ ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีทางเดินเท้าด้านฯ ลาดกระบัง ซาออก	1.00	งาน	457,210.00	457,210.00	1.0700	489,214.70	489,214.70	
รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น								489,214.70	


 (นายอดิศร์ ทองภูมิ)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียนแสวง)
 กรรมการ


 (นายวีรินทร์ รัชชาเมือง)
 กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคางานปรับปรุงและซ่อมแซมทางสี่ทางเดินเท้าด้านา ลาดกระบัง ซาออก

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมทางสี่ทางเดินเท้าด้านา ลาดกระบัง ซาออก


สถานที่ก่อสร้าง ด้านา ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม		
1	งานซ่อมปรับปรุงทางสี่ทางเดินและขอบทางเท้าหน้าอาคาร							
1.1	- ทาสีรั้วทางเดินด้านา แผง 2 ซ้ำง (235.50 เมตร)	1.00	งาน	129,650.00	-	129,650.00	129,650.00	
1.2	- ทาสีรั้วทางเดินด้านา แผง 1 ซ้ำง (65 เมตร)	1.00	งาน	27,830.00	-	27,830.00	27,830.00	
1.3	- งานปรับปรุงยกพื้นทางเดินเท้า คสล. (104.5 เมตร)	1.00	งาน	67,760.00	-	67,760.00	67,760.00	
1.4	- งานปรับปรุงแผงกันน้ำข้างทางเดินด้านา (93 เมตร)	1.00	งาน	67,350.00	-	67,350.00	67,350.00	
1.5	- งานรื้อแผงรั้วทางเดิน (65 เมตร)	1.00	งาน	7,150.00	-	7,150.00	7,150.00	
2	งานปรับปรุงหลังคาหน้าอาคาร สนง.							
2.1	- งานหลังคาหน้าอาคาร สนง.(แผ่นโปร่งแสง)	1.00	งาน	79,210.00	-	79,210.00	79,210.00	
2.2	- งานหลังคาหน้าอาคาร สนง.(แผ่นหลังคา เมทัลชีส)	1.00	งาน	43,890.00	-	43,890.00	43,890.00	
3	งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีต Barrier	1.00	งาน	15,410.00	-	15,410.00	15,410.00	
4	งานปรับปรุงห้องสุขา Stac ซาออก	1.00	งาน	18,960.00	-	18,960.00	18,960.00	
						รวมราคาต้นทุน	457,210.00	


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ