





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 328,976.83 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙
เป็นเงิน 328,976.83 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) 
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ) 
(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ) 
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ✓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยต่างระดับบางปะกง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง	328,976.83	
ราคาค่างานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ		328,976.83	

(เงินสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์)



(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ



(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ




(นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


28 พ.ค. 2569

แบบสรุปค่างานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยต่างระดับบางปะกง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ต่างระดับบางปะกง	งาน	1.00	251,300.00	251,300.00	1.3091	328,976.83	328,976.83
					251,300.00			328,976.83


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวิชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่ก่อสร้างที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเก็บขยะและบริเวณอาคารที่ก่อสร้างที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ก่อสร้างระดับบางปะกง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงจุดพัก รปภ.และจุดพักคอย	2,000	งาน	22,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	สิบลบาท
	- งานปรับปรุงจุดพัก รปภ.และจุดพักคอย ขนาด 3x3 ม.	2,400	ตร.ม.	2,470.60	5,929.44	467.00	1,120.80	7,050.24	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.	53,000	ตร.ม.	370.00	19,610.00	72.00	3,816.00	23,426.00	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	- แผ่น Metal Sheet เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	31,000	ม.	260.00	8,060.00	51.00	1,581.00	9,641.00	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
	- Flashing ปรับปรุง	84,471	กก.	22.20	1,875.26	4.90	413.91	2,289.16	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9	2.53	กก.	27.06	68.46	-	-	68.46	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
	- ลวดผูกเหล็ก	2,400	ตร.ม.	301.05	722.52	-	-	722.52	Breakdown
	- ไม้แบบ	1,000	งาน	26,250.00	26,250.00	-	-	26,250.00	สิบลบาท
	- งานปรับปรุงหลังคาบ้านเสา ขนาด 3x3.5 ม.	2,000	งาน	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	สิบลบาท
	2	งานปรับปรุงประตูเหล็กกับบริเวณ ขนาด 1x3.5 ม.	1,000	งาน	-	-	6,700.00	6,700.00	6,700.00
- งานรื้อย้ายและปรับปรุงที่รวมชนทั้ง		120,000	ตร.ม.	150.00	18,000.00	250.00	30,000.00	48,000.00	สิบลบาท
- งานปรับปรุงหลังคาและโครงสร้าง(วัสดุเดิมบางส่วน) ขนาด 7.8x15.4 ม.		24,000	ม.	650.00	15,600.00	195.00	4,680.00	20,280.00	สิบลบาท
- งานแรงรับตะแกรง ขนาดสูง 1.20 ม. รวมประตู		5,363	ตร.ม.	2,470.60	13,249.83	467.00	2,504.52	15,754.35	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
- คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.		188,739	กก.	22.20	4,190.01	4.90	924.82	5,114.83	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9		5,660	กก.	27.06	153.16	-	-	153.16	ราคาพาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
- ลวดผูกเหล็ก		3,600	ตร.ม.	301.05	1,083.78	-	-	1,083.78	Breakdown
- ไม้แบบ		1,000	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สิบลบาท
- งานปรับปรุงพื้นที่รอบข้าง		1,000	ชุด	5,800.00	5,800.00	1,347.50	1,347.50	7,147.50	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
3		- งานปรับปรุงท่อลอดระบบเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Di 4" รวมบ่อพัก บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	6,000	ชุด	250.00	1,500.00	120.00	720.00	2,220.00
	- Plate @ Blot	120,000	ตร.ม.	-	-	97.00	11,640.00	11,640.00	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	- แผ่น Metal Sheet เคลือบสี (เรือปรับปรุงและมุงหลัง)	15,000	ม.	-	-	51.00	765.00	765.00	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
	- Flashing ปรับปรุง								
รวมค่างานต้นทุน								251,306.00	
ปรับใช้								251,300.00	



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสวง)
 กรรมการ



(นายวัชรินทร์ รัชกาเมื่อง)
 กรรมการ