



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/ ๗๗

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๕๒๕๕
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา..... ๑๐.๓๓ น.

เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตวัสดุหินคลุกผสมซีเมนต์ จำนวน 1 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ปิงบประมาณ 2569

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/146/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานจ้างผลิตวัสดุก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างผลิตหินคลุกผสมซีเมนต์ (ตามมาตราฐานที่ ทล. - ม. 203/2567 ค่า UCS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.5 กก./ตร.ซม.) ปริมาณ 11,250 ลบ.ม.(ทลวม) ระหว่าง กม.12+800 - กม.13+450 ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร และระหว่าง กม.13+950 - กม.14+200 ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ งบประมาณปี 2569 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ราคาลิตรละ 40.35 บาท ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

1.2 ราควัสดุก่อสร้างทั่วไป ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 7,087,500.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 7,087,500.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่า ค่างานตามแผนงาน - บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 120 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... (นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ) ว.ศ.สท.สงขลา ประธานกรรมการ	ลงนาม..... (นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายเสนีย์ เสถียร) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายจรรุวิทย์ มุกระ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวกรชนก สำราญพันธ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
---	---	---	---	---

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างผลิตวัสดุหินคลุกผสมซีเมนต์ จำนวน ๑ รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗,๐๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างผลิตวัสดุหินคลุกผสมซีเมนต์ ปริมาณ ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม. (หลวม) จำนวนรวม ๑ รายการ

ระหว่าง กม.๑๒+๘๐๐ - กม.๑๓+๔๕๐ ระยะทาง ๐.๖๕๐ กิโลเมตร และระหว่าง กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๔+๒๐๐

ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร /

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗,๐๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ /	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายจารุวิทย์ มุคุระ)


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)


สรุปรายละเอียด ราคากลางงานจ้างผลิตวัสดุหินคลุกผสมซีเมนต์
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ความหนองหงส์
ระหว่าง กม.12+800 - กม.13+450 ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร
และระหว่าง กม.13+950 - กม.14+200 ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร
ดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ดังนี้


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท.)	เป็นเงิน (บาท.)
	วัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ				
1	หินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	11,250.00	630.00	7,087,500.00
		(รวม)			
	รวมเป็นเงิน	(เจ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			7,087,500.00


 ลงนาม.....
 (นางสาวรัชฎา ศรีสุวรรณ)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 ประธานกรรมการ


 ลงนาม.....
 (นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 กรรมการ


 ลงนาม.....
 (นายเสนีย์ เสถียร)
 ว.ศ.สท.สงขลา
 กรรมการ


 ลงนาม.....
 (นายจรรุวิทย์ มุกระ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ


 ลงนาม.....
 (นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ