

แขวงทางหลวงปัตตานี  
 เลขรับ 2740  
 วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา 19.38

งานพัสดุและสัญญา  
 เลขรับ 707  
 วันที่ 2 เม.ย. 2567  
 เวลา 15.48 น.

ที่ สทล.18.2/1688 -29 มีนาคม 2567

- ๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, งานพัสดุฯ
- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ  
วงเงิน 11,400,118.00 บาท  
(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
  - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์)

ผส.ทล.18

- ๒) รอ.ท.๒๐,๒๑)
- คุณวิฑิตา (งานวางแผน)
  - คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)
  - สื่อททม
  - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ตามแผนผังต่อไป

(นายสุวิชัย นวลฉวี)

จอ.ขท.ปัตตานี (ป) รักษาการแทน

จอ.ขท.ปัตตานี

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗

- ๓) คุณรองข้อ:๘
- ปฎิบัติงานในรูป

ณัฐริดา

(นางณัฐริดา สะเทม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- ๒ เม.ย. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี

ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1 (ง.3)/519 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

### 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567
รหัสงาน	24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข	418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยูโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736 (Ramp)
ปริมาณงาน	12,965 ตร.ม.
วงเงินงบประมาณ	11,500,000.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ	11,400,118.00 บาท

### 2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

### 3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	11,400,118.00 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	11,401,174.67 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า 1,056.67 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี เสนอแล้ว

มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี

เสนอ วงเงิน 11,400,118.00 บาท

(สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

ผส.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ ธีระกุล)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายชนบัตร์ อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอานาปานัส ทุนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๕๑๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์

เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน งามแม่ - ยูโป ตอน ๕ บริเวณ กม.๑๔+๗๓๖ (Ramp) ปริมาณงาน ๑๒,๙๖๕ ตร.ม. จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายชอนปวีร์ จันทร์หิรัญ)  
ผส.ทล.๑๘

  
(นายสมกิตต์ กิตติไศษิษฐ์)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. ทงหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง จำนวน 13 รายการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 11,400,118.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมกิตต์ กิตติโคภิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กชกร ถ้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ประภาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สະนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างขุดลอกและปรับปรุงถนนทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคัม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป้ ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยผู้คิดเอง  
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างอนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.1.2 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	124.000	46.71	5,792.04	1.3292	62.08	7,698.77
2	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.2.1 3.2(1)	ลบ.ม.	46.000	262.70	12,084.20	1.3292	349.18	16,062.31
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	77.000	793.31	61,084.87	1.3292	1,054.46	81,194.00

ทัศน์ย์ สะนวนี

29 มีนาคม 2567 15:59:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนชุม 0+100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.2.2.2 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	12,655.000	79.94	1,011,640.70	1.3292	106.25	1,344,672.81
5	1.1.3 3.2(6) งานหินคลุกปรับระดับ (หลาย)	ส.ม.(หลาย)	1,295.000	460.02	595,725.90	1.3292	611.45	791,838.86
6	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานเพร็มโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1)	ตร.ม.	12,655.000	26.75	338,521.25	1.3292	35.55	449,962.44
7	งานลาดแอสฟัลต์เพร็มโคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไชยาง EAP) 2.1.1.2 4.1(1)	ตร.ม.	310.000	29.06	9,008.60	1.3292	38.62	11,974.23
8	งานลาดแอสฟัลต์เพร็มโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไชยาง CSS-1) 2.1.1.3 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	12,965.000	13.15	170,489.75	1.3292	17.47	226,614.97

ทัศนีย์ สมนาวี

29 มีนาคม 2567 15:59:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	12,965.000	228.48	2,962,243.20	1.3292	303.69	3,937,413.66
10	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	12,965.000	224.99	2,916,995.35	1.3292	299.05	3,877,270.21
11	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	69.000	300.15	20,710.35	1.3292	398.95	27,528.19
12	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	171.000	300.15	51,325.65	1.3292	398.95	68,222.05

ทำที่นี้ สตะนวี

29 มีนาคม 2567 15:59:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานช่างหมางนบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนแม่ - อุโป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	12,641.25	12,641.25	1.3292	16,802.74	16,802.74
							รวมราคากลาง	10,857,255.24
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	11,400,118.00

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

พัศนิษฐ์ สมนวี

29 มีนาคม 2567 15:59:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนนครชุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูไป ตอน 5 บริเวณ กม.14+736(Ramp) ปริมาณงาน 12,965 ตร.ม. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

( สมกิตต์ กิตติโคภิชู )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วิทยา หนิเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ทศนีย์ สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประภาศ พุฒสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปรีร์ จันทร์ศิริ)

พ.ล.ทอ.๑๘

ทศนีย์ สะนาวี

29 มีนาคม 2567