

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
รหัสงาน 11720 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง			
ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน			
ระหว่าง กม. 22+223 - กม.26+400			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		35,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายไหล่ทางจาก มาตรฐานชั้น 4 (7/9) เป็น มาตรฐานชั้น 1 (7/12) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง			
ปูผิวจราจรใหม่ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรใหม่			
4. ราคากลางคำนวณ		๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	เป็นเงิน 34,997,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง			
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
5.2			
5.3			
5.4			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายบัณฑิต รักษาดี	รส.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2	นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3	นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4	นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.5	นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

① เรียง ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1275

ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม. 22+223 - กม. 26+400

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้






1	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	29,240.00	ตร.ม. ๆ ละ	4.40 บาท เป็นเงิน	128,656.00 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	17,510.00	ลบ.ม. ๆ ละ	60.20 บาท เป็นเงิน	1,054,102.00 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	1,600.00	ลบ.ม. ๆ ละ	66.30 บาท เป็นเงิน	106,080.00 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	6,698.00	ลบ.ม. ๆ ละ	160.60 บาท เป็นเงิน	1,075,698.80 บาท
5	งาน SELECTED MATERIAL A				
	ปริมาณงาน	5,580.00	ลบ.ม. ๆ ละ	406.60 บาท เป็นเงิน	2,268,828.00 บาท
6	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	5,990.00	ลบ.ม. ๆ ละ	498.10 บาท เป็นเงิน	2,983,619.00 บาท
7	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE				
	ปริมาณงาน	3,980.00	ลบ.ม. ๆ ละ	938.30 บาท เป็นเงิน	3,734,434.00 บาท
8	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
8.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY )				
	ปริมาณงาน	260.00	ลบ.ม. ๆ ละ	66.30 บาท เป็นเงิน	17,238.00 บาท
8.2	งาน SELECTED MATERIAL A				
	ปริมาณงาน	80.00	ลบ.ม. ๆ ละ	406.60 บาท เป็นเงิน	32,528.00 บาท

8.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	60.00	ลบ.ม. ๆ ละ	498.10 บาท เป็นเงิน	29,886.00 บาท
8.4	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE				
	ปริมาณงาน	80.00	ลบ.ม. ๆ ละ	938.30 บาท เป็นเงิน	75,064.00 บาท
9	งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)				
	ปริมาณงาน	17,380.00	ตร.ม. ๆ ละ	34.50 บาท เป็นเงิน	599,610.00 บาท
10	งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)				
	ปริมาณงาน	16,550.00	ตร.ม. ๆ ละ	11.40 บาท เป็นเงิน	188,670.00 บาท
11	งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)				
	ปริมาณงาน	33,420.00	ตร.ม. ๆ ละ	14.20 บาท เป็นเงิน	474,564.00 บาท
12	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE				
	ปริมาณงาน	290.00	ตัน ๆ ละ	2,320.00 บาท เป็นเงิน	672,800.00 บาท
13	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ( AC 60-70 ) 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	17,380.00	ตร.ม. ๆ ละ	274.60 บาท เป็นเงิน	4,772,548.00 บาท
14	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ( AC 60-70 ) 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	49,970.00	ตร.ม. ๆ ละ	273.50 บาท เป็นเงิน	13,666,795.00 บาท
15	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.23+218.9 SIZE 1-(1.50 x 1.80 M.) x 15.30 M.				
	ปริมาณงาน	4.00	ม. ๆ ละ	20,683.60 บาท เป็นเงิน	82,734.40 บาท
16	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	10.00	ม. ๆ ละ	2,498.80 บาท เป็นเงิน	24,988.00 บาท
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	244.00	ม. ๆ ละ	3,506.40 บาท เป็นเงิน	855,561.60 บาท
18	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)				
	ปริมาณงาน	13.40	ลบ.ม. ๆ ละ	2,936.80 บาท เป็นเงิน	39,353.12 บาท
19	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)				
	ปริมาณงาน	14.10	ลบ.ม. ๆ ละ	3,457.70 บาท เป็นเงิน	48,753.57 บาท
20	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF				
	ปริมาณงาน	27.00	ตัน ๆ ละ	36,128.10 บาท เป็นเงิน	975,458.70 บาท

/21 งาน RELOCATION....

21	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)				
	ปริมาณงาน	20.00	ตัน ๆ ละ	13,865.90 บาท เป็นเงิน	277,318.00 บาท
22	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
	ปริมาณงาน		LS. ๆ ละ	246,883.50 บาท เป็นเงิน	246,883.50 บาท
23	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	1,480.00	ตร.ม. ๆ ละ	361.70 บาท เป็นเงิน	535,316.00 บาท
24	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
	ปริมาณงาน		LS. ๆ ละ	29,512.31 บาท เป็นเงิน	29,512.31 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,997,000.00 บาท
				( สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	.....	รศ.ทล.5	ประธานกรรมการ
	.....	วผ.ทล.5	กรรมการ
	.....	วว.ทล.5	กรรมการ
	.....	วบ.ทล.5	กรรมการ
	.....	นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %  
เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- ค่างานตามรายการที่ 22 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายให้จริงตามใบแจ้งจากการไฟฟ้า

ทั้งนี้ไม่เกิน 246,883.50 บาท

๑ ส.ทล. ๕.๕ / ๑๓๗๙ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 11720 ปกโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควมคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 22+223 - กม. 26+400

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

ลำดับที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
			ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
19	14.10	ลบ.ม.	2,826.14	39,848.57	1.2235	3,457.78	3,457.70	48,753.57
20	27.00	ต้น	29,528.50	797,269.50	1.2235	36,128.11	36,128.10	975,458.70
21	20.00	ต้น	11,333.00	226,660.00	1.2235	13,865.92	13,865.90	277,318.00
22	1.00	LS.	246,883.57	246,883.57	1.0000	246,883.57	246,883.50	246,883.50
23	1,480.00	ตร.ม.	295.68	437,606.40	1.2235	361.76	361.70	535,316.00
24	1.00	LS.	24,135.12	24,135.12	1.2235	29,529.31	29,512.31	29,512.31
รวมค่างานต้นทุน			28,662,250.87				รวมเป็นเงิน	34,997,000.00

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(3) ÷ (1) × (4) + (2) × (5)]

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = ×

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = ×

=	28,662,250.8707
=	-
=	-

=	1.2235
=	1.2115

=	1.0000
=	1.2235
=	1.2115

งานทาง	20,000,000.00	1.2521	1.2235
	30,000,000.00	1.2191	

การคำนวณค่า Factor F

งานสะพาน	25,000,000.00	1.2127	1.2115
	30,000,000.00	1.2111	

ร.ส.ท.5

(นายบัณฑิต รัชชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.พ.ท.5

(นายเสกสรรค์ คุรุชิ่งพรวัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.บ.ท.5

(นายจักรพงษ์ ชรรวมทินโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ท.ล.5

(นายฤกษ์ณุ คุรุจิตรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ท.ท.5

(นางสาวสิริภยา ไชยสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 11720 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สัญญาจ้าง 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแม่

ระหว่าง กม. 22+223 - กม. 26+400

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

ลำดับที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างขั้นต้น		FACTOR F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด	
			ราคาต่อหน่วย	ราคาขั้นต้น (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	29,240.00	ตร.ม.	3.67	107,310.80	1.2235	4.49	4.40	128,656.00
2	17,510.00	ลบ.ม.	49.27	862,717.70	1.2235	60.28	60.20	1,054,102.00
3	1,600.00	ลบ.ม.	54.19	86,704.00	1.2235	66.30	66.30	106,080.00
4	6,698.00	ลบ.ม.	131.31	879,514.38	1.2235	160.65	160.60	1,075,698.80
5	5,580.00	ลบ.ม.	332.33	1,854,401.40	1.2235	406.60	406.60	2,268,828.00
6	5,990.00	ลบ.ม.	407.16	2,438,888.40	1.2235	498.16	498.10	2,983,619.00
7	3,980.00	ลบ.ม.	766.91	3,052,301.80	1.2235	938.31	938.30	3,794,434.00
8								
8.1	260.00	ลบ.ม.	54.19	14,089.40	1.2235	66.30	66.30	17,238.00
8.2	80.00	ลบ.ม.	332.33	26,586.40	1.2235	406.60	406.60	32,528.00
8.3	60.00	ลบ.ม.	407.16	24,429.60	1.2235	498.16	498.10	29,886.00
8.4	80.00	ลบ.ม.	766.91	61,352.80	1.2235	938.31	938.30	75,064.00
9	17,380.00	ตร.ม.	28.26	491,158.80	1.2235	34.57	34.50	599,610.00
10	16,550.00	ตร.ม.	9.36	154,908.00	1.2235	11.45	11.40	188,670.00
11	33,420.00	ตร.ม.	11.67	390,011.40	1.2235	14.27	14.20	474,564.00
12	290.00	ตัน	1,896.20	549,898.00	1.2235	2,320.00	2,320.00	672,800.00
13	17,380.00	ตร.ม.	224.46	3,901,114.80	1.2235	274.62	274.60	4,772,548.00
14	49,970.00	ตร.ม.	223.62	11,174,291.40	1.2235	273.59	273.50	13,666,795.00
15	4.00	ม.	17,072.72	68,290.88	1.2115	20,683.60	20,683.60	82,734.40
16	10.00	ม.	2,042.37	20,423.70	1.2235	2,498.83	2,498.80	24,988.00
17	244.00	ม.	2,865.94	699,289.36	1.2235	3,506.47	3,506.40	855,561.60
18	13.40	ลบ.ม.	2,400.35	32,164.69	1.2235	2,936.82	2,936.80	39,353.12

โครงการก่อสร้างโครงการขั้วสายส่งแรงดัน

สังกัด แขวงทางหลวงพิชิตปภุชกุลที่ 1 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม. 22+223 - กม. 26+400

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

30.50

บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(กม.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง									
					รวม	เนิน	เขา	รวม	เนิน	เขา							
1	ดินถมคันทาง	10.00	ลบ.ม.	1	3.00	-	-	-	-	-	3.00	1.0000	16.53	-	26.53	บริเวณใกล้เคียง	
2	ทรายถมคันทาง	200.00	ลบ.ม.	2	60.00	-	-	-	-	-	60.00	1.0000	131.52	-	331.52	บ่อทรายสุพรรณ	
3	ทรายผสมคอนกรีต	250.00	ลบ.ม.	2	60.00	-	-	-	-	-	60.00	1.0000	131.52	-	381.52	บ่อทรายสุพรรณ	
4	วัสดุคัดเลือก "ก"	75.00	ลบ.ม.	2	30.00	-	-	-	-	-	30.00	1.0000	66.19	-	141.19	บ่อลูกรัง บ้านท่าแก่ง	
5	วัสดุลูกรัง	100.00	ลบ.ม.	2	40.00	-	-	-	-	-	40.00	1.0000	87.96	-	187.96	บ่อลูกรัง บ้านท่าแก่ง	
6	หินคลุก	186.00	ลบ.ม.	2	50.00	-	-	-	-	-	50.00	1.0000	109.73	-	295.73	โรงโม่หินตัญญูดี	
7	หิน Hot mix	298.00	ลบ.ม.	2	50.00	-	-	-	-	-	50.00	1.0000	109.73	-	407.73	โรงโม่หินตัญญูดี	
8	หินผสมคอนกรีต	410.00	ลบ.ม.	2	50.00	-	-	-	-	-	50.00	1.0000	109.73	-	519.73	โรงโม่หินตัญญูดี	
9	เหล็กเสริมทั่วไป 6-9 มม.	21,575.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	26,655.37	กรุงเทพฯ	
10	เหล็กเสริมทั่วไป 6 มม.	21,950.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	27,030.37	กรุงเทพฯ	
11	เหล็กเสริมทั่วไป 9 มม.	21,200.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	26,280.37	กรุงเทพฯ	
12	เหล็กเสริม RB 15 มม. ขึ้นไป	20,650.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	25,230.37	กรุงเทพฯ	
13	เหล็กเสริมทั่วไป 12 มม.	20,950.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	24,930.37	กรุงเทพฯ	
14	เหล็กเสริมทั่วไป 16 มม. ขึ้นไป	20,750.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	24,530.37	กรุงเทพฯ	
15	ลวดผูกเหล็ก	25,830.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	80.00	26,510.37	กรุงเทพฯ	
16	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	2,523.36	ตัน	2	39.00	-	-	-	-	-	39.00	1.0000	61.28	50.00	2,634.64	จังหวัดพิษณุโลก	
17	ยาง AC 60-70(สูตร BULK)	21,900.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	35.00	22,535.37	กรุงเทพฯ	
18	ยาง EAP	25,600.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	25.00	26,225.37	กรุงเทพฯ	
19	ยาง CFS-2	22,500.00	ตัน	2	385.00	-	-	-	-	-	385.00	1.0000	600.37	25.00	23,125.37	กรุงเทพฯ	





คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕  
ที่ สทล.๕.๑/ ๒๕๐ /๒๕๖๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม.๒๒+๒๒๓ - กม.๒๖+๔๐๐ งบประมาณประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายบัณฑิต	รักษาติ	รส.ทล.๕	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครูหญิงพร้าว	วม.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายกฤษณ	ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์	ธรรมทินโน	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๕. น.ส.สิริกัญยา	ไชยสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕