

1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักผ่อน บริเวณจุดชมวิวด้านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์)
จำนวน 2 หลัง

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,000.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักผ่อน จำนวน 2 หลัง

5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 67 เป็นเงิน 156,000.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 รายงาน ราคาากลาง

6.2 "แบบ ปร.5(ก)"

6.3 "แบบ ปร.4(ก)"

6.4 -

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 นายชวลิต ชาสงวน รอ.ชท.หนองคาย(ว) ประธานกรรมการฯ

7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ นักวิชาการโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ

7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ

7.4 นายประภาส ประทุมโต พนักงานโยธา กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักผ่อน บริเวณจุดชมวิวดูสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์)

จำนวน 2 หลัง

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่ 14 มิ.ย. 67

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 156,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตาม "แบบ ปร.5(ก),ปร.4(ก)"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักผ่อน บริเวณจุดชมวิวดูสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) จำนวน 2 หลัง	แห่ง	1.00	156,445.76	156,445.76
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					156,445.76
				ปรับยอด -	445.76
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	156,000.00

5.คณะกรรมการฯเห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

156,000.00 บาท

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ
(นายชวลิต ขาสงวน)
รอ.ขท.หนองคาย(ว)

ลงนาม.....กรรมการฯ
(นายสุรศักดิ์ ภู่อำ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการฯ
(นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม.....กรรมการฯ
(นายประภาส ประทุมโต)
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

156,000.00

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

ลงนาม.....เห็นชอบ

(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

17 มิถุนายน 2567