

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - ไอร์ตากอ
ระหว่าง กม.15+380 - กม.15+460 RT. ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 912,000.00 บาท ✓

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ระหว่าง กม.15+380 - กม.15+460 ระยะทาง 0.080 กม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 911,961.00 บาท ✓

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	8 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

นายธวัชชัย เพนานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ ✓
นายณพพร อีสสรวงค์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ ✓
นางสาวนาริมาลย์ สกุลดีเหาะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ ✓

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรช่วงผ่าน ประจําปี พ.ศ.2567

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควนคูม 0100 ตอน สุคีริน - ไอร์ตากรอ

ระหว่าง กม.15+380 - กม.15+460 RT. ระยะทาง 0.08 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นดังหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามารถเบิกจ่าย...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,880.00	229.77	661,737.60	1.4029	322.34	338.46	300.00	864,000.00
2	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามารถเบิกจ่าย...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	13.00	257.89	3,352.57	1.4029	361.79	379.88	372.00	4,836.00
3	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุขุขี้เถ้า (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามารถเบิกจ่าย...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	13.00	259.49	3,373.37	1.4029	364.04	382.24	375.00	4,815.00
4	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (GRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...สามารถเบิกจ่าย...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	18.00	1,202.93	21,652.74	1.4029	1,687.59	1,771.97	1,755.00	31,590.00
5	7. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หักพื้นที่หรือยกเลิกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เงาจ่าย	1.00	4,523.31	4,523.31	1.4029	6,345.75	6,663.04	6,660.00	6,660.00
				รวมค่างานต้นทุน	694,639.59					
				รวมราคากลาง						911,961.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เสงงานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายพงษ์ศร อิศรราชวงศ์)

ลงชื่อ.....

(นางสาวนารีนภย์ สุกุลดียะ)