

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานบำรุงปกติ

รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

- / ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม. 0+000 - 14+702 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกคูคา - เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม. 0+000 - 2+095 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม. 74+394 - 94+878 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด - คง ระหว่าง กม. 0+000 - 18+804 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทองโคมน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม. 60+189 - 85+504 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หอนางคำ ระหว่าง กม. 36+000 - 60+605 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 18+804 - 65+374 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม. 21+253 - 43+308 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โลกสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม. 195+627 - 219+672 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 290 ตอนควบคุม 0202 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม. 33+000 - 35+212 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตอนไม้ - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม. 45+941 - 64+263 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 ตอน โลกสำราญ - โลกสี ระหว่าง กม. 27+175 - 39+877 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน สีมุม - โลกสูง ระหว่าง กม. 5+000 - 23+427 (ตัดไหล่ทาง)
- / ทางหลวงหมายเลข 290 ตอนควบคุม 0201 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม. 15+500 - 33+000 (ตัดไหล่ทาง)

ปริมาณงาน 1,091,953.50 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	งานตัดหญ้าลาดคันทาง	ตร.ม.	1,091,953.50	0.50	545,976.75	1.3616	0.68	0.45	491,379.08
รวมทั้งสิ้น		คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง			545,976.75	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			491,379.08
		คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			-				
		คำนวณต้นทุนทั้งสิ้น			545,976.75				

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่: 26 มิ.ย. 2567

ลงนาม _____ ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง
(นายสุพจน์ เศษบุญ)

ลงนาม _____ กรรมการจัดทำราคากลาง
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ลงนาม _____ กรรมการจัดทำราคากลาง
(นายรุ่งโรจน์ ฐาตุจิรังศ์กุล)

ลงนาม _____ กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางเรไร ทอมจะบก)

ลงนาม _____ กรรมการจัดทำราคากลาง
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม _____ กรรมการจัดทำราคากลาง
(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

เห็นชอบ _____
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1