



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/140

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เรื่อง ราคาากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม จำนวนรวม 4 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ปังบประมาณ พ.ศ. 2567

งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับที่..... 1252  
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา..... 14.31

๑) เรียน ผ.ศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/185/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้ประชุมกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคาากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม จำนวนรวม 4 รายการ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+000 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคาากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองพัทลุง วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ราคาลิตรละ 33.37 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่าจ้าง/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 1,839,769.00 บาท

3. ราคาากลาง วงเงินงบประมาณรวม 1,832,417.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคาากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 7,352.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคาากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... 

(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ร.ศ.สท.สงขลา

ประธานกรรมการ

ลงนาม..... 

(นายวารการ ไชยสวัสดิ์)

ว.ศ.สท.สงขลา

กรรมการ

ลงนาม..... 

(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ว.ศ.สท.สงขลา

กรรมการ

ลงนาม..... 

(นายเสนีย์ เสถียร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ

ลงนาม..... 

(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)

พนักงานก่อสร้าง

กรรมการ

ลงนาม..... 

(นางสาวศรดา หนูพันธ์)

พนักงานโยธา

กรรมการ

๒) คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายปรัชญา นารธน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม จำนวนรวม ๔ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๑ ตอน ท่านางพรหม - จงเก ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๓๙,๗๖๙.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม จำนวนรวม ๔ รายการ ระหว่าง กม.๑๒+๕๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๘๓๒,๔๑๗.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎ์ณัฐา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญชนก บัวหลวง	พนักงานก่อสร้าง	กรรมการ
๖. นางสาวศรุดา หนูพันธ์	พนักงานโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวรัชฎ์ณัฐา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวศรุดา หนูพันธ์)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมาดำเนินการ

ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ทางางพรหม - จงเก

ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	งานต้นทุน x F (บาท/หน่วย)	กำหนดราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม จำนวนรวม 4 รายการ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+000 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1.1 งาน Pavement In - Place Recycling 20 cm. Thick 1.2 งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์) 1.3 งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick 1.3 งานบริหารการจราจรในระหว่างทำการก่อสร้าง	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด	3,970.00 3,970.00 3,970.00 1.00	88.70 31.70 275.40 1,900.00	352,139.00 125,849.00 1,093,338.00 1,900.00	1.2307 1.2307 1.2307 1.2307	109.16 39.01 338.93 2,338.33	108.00 37.00 316.00 2,338.00	428,760.00 146,890.00 1,254,520.00 2,338.00
รวมราคางานต้นทุนงานจ้างเหมา						1,573,226.00	รวม	1,832,508.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

หักประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Factor F สำหรับงานทางพื้นผิวชนิด 1 ค่างานต้นทุน 40,000,000.00 ใช้ 1.2308

กำหนดค่างานต้นทุนเท่ากับแบบปีงบประมาณ 2567 ค่างานต้นทุน 50,000,000.00 ใช้ 1.2255

1.2307

ลงนาม.....  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงนาม.....  
(นายวรารกร ไชยสวัสดิ์)

ลงนาม.....  
(นางสาวรัชกษณ์ภูมิฐา ศรีสุวรรณ)

ลงนาม.....  
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงนาม.....  
(นางสาววิรัชชนก บัวหลวง)

ลงนาม.....  
(นางสาวศุครดา หนูพันธ์)

รศ.ศ.สท.สงขลา  
ประธานกรรมการ

ว.ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ว.ผ.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ

พนักงานก่อสร้าง  
กรรมการ

พนักงานโยธา  
กรรมการ