

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- 1 ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการก่อสร้างเข็บบเกาะกลางถนนปริมาณงาน 328.20 เมตร
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 178,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
ก่อสร้างเข็บบเกาะกลางถนน
- 
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 68 เป็นเงิน 178,000.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 รายงาน ราคากลาง
- 6.2 รายงาน เอกสาร "ก"
- 6.3 รายงาน การคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                               |               |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 7.1 นายชวลิต ขาสงวน           | ประธานกรรมการ | รอ.ขท.หนองคาย(ว)      |
| 7.2 นายสมศักดิ์ ภู่อำ         | กรรมการ       | ชม.ขท.หนองคาย         |
| 7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง | กรรมการ       | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| 7.4 นายประภาส ประทุมโต        | กรรมการ       | พนักงานโยธา           |


## ราคากลาง

### แขวงทางหลวงหนองคาย


1. จ้างเหมาทำการ ก่อสร้างเข็บบเกาะกลางถนน ปริมาณงาน 328.20 เมตร  
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 32.00 - 32.99 บาท/ลิ วันที่ 20 มิถุนายน 2568
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น
3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)	
1	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	79.00	215.00	16,985.00	
2	CONCRETE BARRIER CURB	M.	328.00	492.00	161,376.00	
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					178,361.00	
					ปรับยอด	- 361.00
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	178,000.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 178,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายชวลิต ขาสงวน )  
รอ.ขท.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายสุรศักดิ์ ภูขำ )  
ชผ.ขท.หนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายประภาส ประทุมโต )  
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

178,000.00

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด  
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
( นายมะณูญ ชุตตรี )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย  
20 มิ.ย. 68

**แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

จ้างเหมาทำการก่อสร้างเข็มนาถนนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงคา

ระหว่าง กม. 46+300 - กม.52+300

ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้ำปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 20 มิ.ย. 68 อยู่ในเขต ผนตขก 1

**1 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND**

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	45.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุดชน)	=	23.08 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 3.00 กม.	=	16.83 บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	84.91 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	=	84.91 × 1.40	= 118.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ) × 75%	=	49.54 × 0.75	= 37.16 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		<b>156.03</b> บาท/ลบ.ม.

**2 CONCRETE BARRIER CURB**

BARRIER CURB สูง 0.25 เมตร

คิดจากความยาว 10 ม.

ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่	-	ลบ.ม. @	48.44	=	-	บาท
คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa	0.500	ลบ.ม. @	2,122.43	=	1,061.22	บาท
ไม้แบบ (2)	5.050	ตร.ม. @	300.51	=	1,517.58	บาท
ค่าเจาะ และ Grouted with epoxy mortar	20.000	รู @	45.00	=	900.00	บาท
ค่า Dower	2.996	กก. @	29.15	=	87.34	บาท
ค่างานต้นทุนรวม				=	3,566.14	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	3,566.14 /	10		=	<b>356.61</b>	บาท/ม.

**เอกสาร "ก"**

**รายละเอียดราคาประมาณการ**

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 27200 ลักษณะงาน งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา  
ระหว่าง กม. 46+300 - กม.52+300  
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 17 มิ.ย. 68

ปริมาณงาน 1 แห่ง  
เขตพื้นที่ ผนตกชุก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	79.00	156.03	12,326.37	1.3822	215.66	215.00	16,985.00
2	CONCRETE BARRIER CURB	M.	328.00	356.61	116,968.08	1.3822	492.91	492.00	161,376.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)						129,294.45	รวมค่างานทั้งหมด		178,361.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)						0.129294	ปรับยอด		- 361.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		178,000.00

(ค่า F สำหรับ เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เก็บ	5	0.129294	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3822	1.3822	ผนตกชุก 1
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่เก็บ	5	0.129294	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775	