



งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับ 3359  
วันที่ 6 ส.ค. 2568  
เวลา 16.48 น

## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี  
เลขรับ 8746  
วันที่ 6 ส.ค. 2568  
เวลา 14.33

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.0-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.0-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วณ.) / ๓๐๐ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ้านดี - ปาลัส กม.๑๑๙+๓๑๐ - กม.๑๒๐+๓๕๐ RT. และ กม.๑๒๐+๙๒๐ - กม.๑๒๑+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๐๐๐ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินแปดล้านบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๗,๖๗๕,๑๕๓.๗๙ บาท (เงินเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงฯปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแขวงทางหลวงปัตตานี วงเงิน อำนาจ ผอ.ขท.

และขอยกเลิกหนังสืองานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วณ.) / ๒๗๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา เนื่องจากความคลาดเคลื่อนบางประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒) ร.อ.ขท. (วณ.) (๑)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)  
คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เห็นสมควรให้ใช้मतกลางตามที่เสนอ
- วงเงิน ๗,๖๗๕,๑๕๓.๗๙ บาท
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี  
- ๖ ส.ค. ๒๕๖๘

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓) คุณณัฐริดา  
- ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐริดา สะหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
- ๖ ส.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระหว่าง กม.119+310 - กม.120+350 RT.และ กม.120+920 - กม.121+150 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,000 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระหว่าง กม.119+310 - กม.120+350 RT.และ กม.120+920 - กม.121+150 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,678,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 7,675,153.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือแม่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 แวอาหามะ แวนาแวน กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

06 สิงหาคม 2568 09:31:04

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานจ้างช่างทำการศึกษาเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระยะทาง กม.119+310 - กม.120+350 RT.และ กม.120+920 - กม.121+150 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,000 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	14,000,000	15.45	216,300.00	1.3576	20.97	293,648.88
2	2.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	80,000	2,525.00	202,000.00	1.3576	3,427.94	274,235.20
3	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	14,000,000	345.00	4,830,000.00	1.3576	468.37	6,557,208.00

ทัศนีย์ สมนากวี

06 สิงหาคม 2568 09:31:10

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่าทำกการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบ่ารุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควมคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระหวาง กม.119+310 - กม.120+350 RT.และ กม.120+920 - กม.121+150 LT. ปริมาณงาน 1 แพง (14,000 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวัดคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	190.000	293.90	55,841.00	1.3576	398.99	75,809.74
5	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	238.000	293.90	69,948.20	1.3576	398.99	94,961.67
6	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	10,170.00	10,170.00	1.3576	13,806.79	13,806.79
<b>รวมราคากลาง</b>							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>7,309,670.28</b>
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								<b>7,675,153.79</b>

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่อทำกการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบนต์ - ปัตติส ระหว่าง กม.119+310 - กม.120+350 RT.และ กม.120+920 - กม.121+150 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,000 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

( ประกาศ พุมสุธรรม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วิทยา หนิเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ทศนีย สนะนวิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( แวอาหามะ แวนาแเว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เงินชดบ

(นายสมักร เลือดวงทัต)

ผอ.ขท.ปัตตานี