

1 ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 118 จุด

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,000.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาทำการป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ค. 69 เป็นเงิน 428,000.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ราคากลาง

6.2 รายงาน เอกสาร "ก"

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชวลิต ชาสงวน รอ.ขท.หนองคาย(ว) ประธานกรรมการฯ

7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ ชม.ขท.หนองคาย กรรมการฯ

7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ

7.4 นายประภาส ประทุมโต พนักงานโยธา กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำการ

จ้างเหมาทำการป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 118 จุด

ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าบ่ิม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)	
1	ป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า	จุด	118.00	3,628.00	428,000.00	
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					428,000.00	
					ประหยัด	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

428,000.00 บาท

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชวลิต ชาสงวน)

รอ.ชท.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สุข่า)

ชม.ชท.หนองคาย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประภาส ประทุมโต)

พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

428,000.00

(สีสันสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายมะบุญ ชูตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

11 พฤษภาคม 2569

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. จ้างเหมาตัวถาวร จ้างเหมาทำการป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 118 ชุด

น้ำมันดีเซลรถน้ำมัน ปตท. จังหวัดหนองคาย ราคา 40.55 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 69

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้องกันการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่อง	118.00	2,625.50	309,809.00	1.3822	3,628.97	3,628.00	428,104.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	309,809.00		รวมค่างานทั้งหมด	104.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00

ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822

ฝนตฤก 1