แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง ๑ โครงการ

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๙,๖๘๖.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๙,๙๙๙,๖๘๖.๐๐ บาท

ราคาหน่วยละ (ถ้ามี).....บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๗.๓ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

๗.๔ นายจุลดิส มุขไชยา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ **มีจำนวน** 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนบุคลากร	5,027,670.00	
2	ค่าวัสดุและครุภัณฑ์	940,366.00	
3	ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงาน	47,170.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	3,912,480.00	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	72,000.00	

สรุป	รวมค่างาน	9,999,686.00
	ราคากลาง	9,999,686.00
	ปรับลดยอด	-
	ราคากลางสุทธิ	9,999,686.00
	(เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายจุลดิส มุขไชยา)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการงาน	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor	ค่างาน
1	ค่าตอบแทนบุคลากร	1	งาน	5,027,670.00	1.0000	5,027,670.00
2	ค่าวัสดุและครุภัณฑ์	1	งาน	878,846.73	1.0700	940,366.00
3	ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงาน	1	งาน	47,170.00	1.0000	47,170.00
4	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	1	งาน	3,912,480.00	1.0000	3,912,480.00
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1	งาน	72,000.00	1.0000	72,000.00
			รวมค่างานต้นทุน	**9,938,166.73**	**รวมค่างาน**	**9,999,686.00**
					ราคากลาง	**9,999,686.00**
					ปรับลดยอด	**-**
					ราคากลางสุทธิ	**9,999,686.00**

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายจุลดิส มุขไชยา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - **แบบเลขที่** - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ **เมื่อวันที่** ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**ค่าตอบแทนบุคลากร**								
1.1	**ค่าจ้างบุคลากรส่วนกลาง**								
1.1.1	ผู้จัดการโครงการ	1 / 9	คน / เดือน	-	-	39,630.00	356,670.00	356,670.00	
1.2	**ค่าจ้างบุคลากรภาคสนาม**								
1.2.1	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS โครงข่ายระดับจังหวัด	1 / 9	คน / เดือน	-	-	25,000.00	225,000.00	225,000.00	
1.2.2	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1 / 9	คน / เดือน	-	-	19,000.00	171,000.00	171,000.00	
1.2.3	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	4 / 9	คน / เดือน	-	-	19,000.00	684,000.00	684,000.00	
1.2.4	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่	3 / 9	คน / เดือน	-	-	23,000.00	621,000.00	621,000.00	
1.2.5	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบน้ำหนัก	9 / 9	คน / เดือน	-	-	16,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	
1.2.6	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนัก	3 / 9	คน / เดือน	-	-	16,000.00	432,000.00	432,000.00	
1.2.7	พนักงานจัดรถเข้าชั่ง	7 / 9	คน / เดือน	-	-	16,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	
1.2.8	พนักงานทำความสะอาด	2 / 9	คน / เดือน	-	-	13,000.00	234,000.00	234,000.00	
							รวมค่าตอบแทนบุคลากร	**5,027,670.00**	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายจุลดิส มุขไชยา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ค่าวัสดุและครุภัณฑ์**								
2.1	ชุดเครื่องแบบ	56	ชุด	1,869.16	104,672.90	-	-	104,672.90	
2.2	รองเท้าหนัง	28	คู่	747.66	20,934.58	-	-	20,934.58	
2.3	หมวก	28	ใบ	280.37	7,850.47	-	-	7,850.47	
2.4	กรวยจราจร	40	อัน	485.98	19,439.25	-	-	19,439.25	
2.5	กระบองไฟ	16	อัน	495.33	7,925.23	-	-	7,925.23	
2.6	ถ่านชาร์ต	20	อัน	214.95	4,299.07	-	-	4,299.07	
2.7	เสื้อสะท้อนแสง	28	ตัว	915.89	25,644.86	-	-	25,644.86	
2.8	โคมไฟกระพริบภาคสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด 2 ดวงโคม	4	ชุด	29,906.54	119,626.17	-	-	119,626.17	
2.9	แบริเออร์ใส่น้ำพลาสติกสีส้ม	20	อัน	3,551.40	71,028.04	-	-	71,028.04	
2.10	เครื่องสำรองไฟชนิดพกพา	4	เครื่อง	19,626.17	78,504.67	-	-	78,504.67	
2.11	เต็นท์ผ้าใบ	2	ชุด	23,831.78	47,663.55	-	-	47,663.55	
2.12	โดรน	1	เครื่อง	32,700.93	32,700.93	-	-	32,700.93	
2.13	กล้อง Body camera	8	ตัว	42,319.63	338,557.01	-	-	338,557.01	
							รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์	878,846.73	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวสรัญช์รัศมิ์ แก้วจุนันท์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายจุลดิส มุขไชยา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในโครงข่ายระดับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง 1 โครงการ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงาน**								
3.1	ค่าอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน (29 คน)	1	ครั้ง	47,170.00	47,170.00	-	-	47,170.00	
							รวมค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงาน	**47,170.00**	
4	**ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน**								
4.1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก	9	เดือน	414,300.00	3,728,700.00	-	-	3,728,700.00	
4.2	ค่าติดต่อสื่อสาร	9	เดือน	10,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
4.3	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	9	เดือน	10,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
4.4	ค่าจัดทำเอกสารรายงาน	6 / 9	ฉบับ / เดือน	70.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
							รวมค่าดำเนินงาน	**3,912,480.00**	
5	**ค่าใช้จ่ายพิเศษ**								
5.1	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (2ชุด)	2 / 9	ชุด / เดือน	2,000.00	4,000.00	-	-	36,000.00	
5.2	ค่าไฟฟ้าและปะปาสำนักงาน	9	เดือน	4,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
							รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	**72,000.00**	
							รวม	**9,938,166.73**	
							ค่างานต้นทุน	**9,938,166.73**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นางสาวสรัญชร์รัศมิ์ แก้วจุนันท์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายจุลดิส มุขไชยา)