

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี้ยวเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,723,828.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 กรกฎาคม 2569

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,711,028.00 บาท

- 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,518.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,668.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ -

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี้ยวเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	712.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,518.00 บาท เป็นเงิน	2,504,816.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	109.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,668.00 บาท เป็นเงิน	399,812.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	256.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,150.00 บาท เป็นเงิน	806,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,711,028.00 บาท

(สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

..... นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายธัญชัย ลอยไหม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

..... นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

14 ก.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569


ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี้ยวเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	712.00	ลบ.ม.	3,288.56	1.0700	3,518.76	3,518.00	2,504,816.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	109.00	ลบ.ม.	3,428.58	1.0700	3,668.58	3,668.00	399,812.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	256.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	806,400.00
ราคารับจ้างติดตั้ง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	3,711,028.00


ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2569



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณณชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี้ยวเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																	
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง									
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,259.98	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	-	7.00	1.0000	28.58	-	-	3,288.56	พานิชย์ จ.ลำปาง
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,400.00	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	-	7.00	1.0000	28.58	-	-	3,428.58	พานิชย์ จ.ลำปาง
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,150.00	สืบทราบ

หมายเหตุ - คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน
 - คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตูชัย - พาน ทล.1 กม.848+550 (พะเยา) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน