

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	1. ซ่อมคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa.
	จำนวน 192 ลบ.ม.
	(จุดตัดที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ที่ กม.8+070.000 (L.T.,RT.))
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	658,560.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	27 กรกฎาคม 2569
	เป็นเงิน 650,906.24 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1	ราคาสถูกล่อสร้างกรมทางหลวงชนบทส่วนที่ 4 นครศรีธรรมราช
4.2	
4.3	
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายมนัสชัย ยอดยิ่ง
5.3	นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ
5.4	

(ลงนาม) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม) _____ กรรมการ
(นายมนัสชัย ยอดยิ่ง)

(ลงนาม) _____ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)

(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 192 ลบ.ม.

ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ที่ กม.8+070.000 (LT.,RT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa (รวม 1 รายการ)	192 ลบ.ม.	3,285.97	630,906.24
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				630,906.24

(หกแสนสามหมื่นเก้าร้อยหกบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 08 กรกฎาคม 2569 09:35:54น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน	ราคารวมภาษี
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,855.20	3,055.06
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,905.00	3,108.35
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,004.60	3,214.92
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,071.00	3,285.97
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกรวย 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,203.80	3,428.07
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010166000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,925.23	3,130.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010167000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,988.79	3,198.01
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010168000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,093.46	3,310.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010169000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,198.13	3,422.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010170000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,408.41	3,647.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010171000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,513.08	3,759.00