

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569		
ทางหลวงหมายเลข	1414	ตอนควบคุม 0100 ดงป่าตัน - นองมะจับ	
		ที่ กม.0+393 RT	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,973,780.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,494,900.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย		400.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย		227.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) ราคา/หน่วย		106.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นางสาวชุติมา โพธิ์อยู่	วิศวกรโยธาชำนาญการ		
5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937
ที่ - วันที่ 4 สิงหาคม 2569
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ดงป่าลัน - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	3,480.00	เส้น ๆ ละ	400.00 บาท เป็นเงิน	1,392,000.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	3,100.00	เส้น ๆ ละ	227.00 บาท เป็นเงิน	703,700.00 บาท
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	13,200.00	เส้น ๆ ละ	106.00 บาท เป็นเงิน	1,399,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,494,900.00 บาท
(สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
.....นางสาวชุดิมา โพธิ์อยู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
.....นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

- 4 ส.ค. 2569



แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ดงป่าลับ - หนองมะจับ

สำนักก่อสร้างสะพาน ที่ กม.0+393 RT

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	3,480.00	เส้น	374.43	1.0700	400.64	400.00	1,392,000.00
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	3,100.00	เส้น	212.78	1.0700	227.67	227.00	703,700.00
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	13,200.00	เส้น	99.20	1.0700	106.14	106.00	1,399,200.00
ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร -							รวมเป็นเงิน	3,494,900.00

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569

 วิศวกรโยธาสานาญการพิเศษ (นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	 วิศวกรโยธาสานาญการ (นางสาวชุตินา โพธิ์อยู่) กรรมการกำหนดราคากลาง	 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นายพรพัฒน์ โสธนะ) กรรมการกำหนดราคากลาง
--	--	---

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

1414

ตอนควบคุม 0100 ดงป่าลับ - หนองมะจับ

สำนักก่อสร้างสะพาน

ที่ กม.0+393 RT

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

37.50

บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	608.75	80.00	19,788.75	กทม. - พิจิตร
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,300.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	608.75	80.00	19,988.75	
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	19,200.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	608.75	80.00	19,888.75	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน