

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ที่ กม.4+861
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	699,360.00 บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	- ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
	รวมเงินทั้งสิ้น	699,360.00 บาท
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 MPa. (ในศูนย์ฯ)	ราคา/หน่วย 2,820.00 บาท/ลบ.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	
4.1	ประมาณการราคาคอนกรีตผสมเสร็จ	
4.2	ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่ง	
4.3	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์	
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส
5.2	นางปราณี ขาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส
5.3	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

