

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี่ยงเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,720,628.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 สิงหาคม 2569

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,708,699.00 บาท

- 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,519.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,669.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)ราคา/หน่วย 3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นางสาวชุตินา โพธิ์อยู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ - วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี่ยงเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) | |
| | ปริมาณงาน | 712.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,519.00 บาท เป็นเงิน 2,505,528.00 บาท |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) | |
| | ปริมาณงาน | 109.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,669.00 บาท เป็นเงิน 399,921.00 บาท |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) | |
| | ปริมาณงาน | 255.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,150.00 บาท เป็นเงิน 803,250.00 บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,708,699.00 บาท

(สามล้านเจ็ดแสนแปดพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นางสาวชุติมา โพธิ์อยู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

.....นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

10 ส.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569


ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี้ยวเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	712.00	ลบ.ม.	3,289.27	1.0700	3,519.52	3,519.00	2,505,528.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	109.00	ลบ.ม.	3,429.29	1.0700	3,669.34	3,669.00	399,921.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	255.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	803,250.00
ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	3,708,699.00

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวชุดิมา โพธิ์อยู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี่ยงเมืองลำปาง กม.4+792.747 LT,RT และ กม.5+903.892 LT,RT

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																	
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง									
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,259.98	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	-	7.00	1.0000	29.29	-	-	3,289.27	พานิชย์ จ.ลำปาง
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,400.00	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	-	7.00	1.0000	29.29	-	-	3,429.29	พานิชย์ จ.ลำปาง
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,150.00	สืบทราบ

หมายเหตุ - คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน

- คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตูชัย - พาน ทล.1 กม.848+550 (พะเยา) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน