

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เพิ่มเติม)		
ทางหลวงหมายเลข	1120	ตอน สอง - แม่เติน	
		ที่ กม. 20 + 080	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5,187,999.00		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 25 กันยายน 2569		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	5,187,999.00		บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	ราคา/หน่วย	1,236.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	ราคา/หน่วย	980.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	ราคา/หน่วย	627.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	ราคา/หน่วย	401.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	ราคา/หน่วย	228.00 บาท/เส้น	
3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	ราคา/หน่วย	802.00 บาท/เส้น	
3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	ราคา/หน่วย	106.00 บาท/เส้น	
3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	ราคา/หน่วย	49.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นางสาวชุติมา โพธิ์อยู่	วิศวกรโยธาชำนาญการ		
5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ด.ล.ล. 1 / 403/2569

403

404

405

= 25 ก.ย. 69

or



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-893

ที่ - วันที่ 25 กันยายน 2569

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เพิ่มเติม,
ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต็น ที่ กม. 20 + 080

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	334.00	เส้น ๆ ละ	1,236.00 บาท เป็นเงิน	412,824.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	1,513.00	เส้น ๆ ละ	980.00 บาท เป็นเงิน	1,482,740.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	823.00	เส้น ๆ ละ	627.00 บาท เป็นเงิน	516,021.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	1,150.00	เส้น ๆ ละ	401.00 บาท เป็นเงิน	461,150.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	7,411.00	เส้น ๆ ละ	228.00 บาท เป็นเงิน	1,689,708.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	4.00	เส้น ๆ ละ	802.00 บาท เป็นเงิน	3,208.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	5,396.00	เส้น ๆ ละ	106.00 บาท เป็นเงิน	571,976.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	1,028.00	เส้น ๆ ละ	49.00 บาท เป็นเงิน	50,372.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,187,999.00 บาท

(ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


 นายจิรพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นางสาวชุตีมา โพธิ์อยู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เพิ่มเติม)

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เติน

สำนักก่อสร้างสะพาน

ที่ กม. 20 + 080

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	คำนวณที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	334.00	เส้น	1,155.36	1.0700	1,236.23	1,236.00	412,824.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	1,513.00	เส้น	916.27	1.0700	980.40	980.00	1,482,740.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	823.00	เส้น	586.47	1.0700	627.52	627.00	516,021.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	1,150.00	เส้น	375.19	1.0700	401.45	401.00	461,150.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	7,411.00	เส้น	213.21	1.0700	228.13	228.00	1,689,708.00
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	4.00	เส้น	750.17	1.0700	802.68	802.00	3,208.00
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	5,396.00	เส้น	99.40	1.0700	106.35	106.00	571,976.00
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	1,028.00	เส้น	45.88	1.0700	49.09	49.00	50,372.00
ราคารวมทั้งสิ้น 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	
ณ วันที่ 25 กันยายน 2569							5,187,999.00	



(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุติมา โพธิ์อยู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เพิ่มเติม)
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต็น
 สำนักก่อสร้างสะพาน ที่ กม. 20 + 080

ราคามันนี่เช็คเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	คำนวณ ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง									
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,200.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,924.31	พาณิชย์ กทม.
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,824.31	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,824.31	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,824.31	
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	19,300.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	20,024.31	
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	18,750.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,474.31	
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	19,200.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	19,924.31	
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	19,950.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	644.31	80.00	20,674.31	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน