



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/175

วันที่ 22 กันยายน 2569

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/231/2569 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน 13 รายการ ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี ตามแผนปีงบประมาณ 2569 (เพิ่มเติม) สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

- 1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 กันยายน 2569 ราคาลิตรละ 40.99 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร
- 1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน สิงหาคม 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 1.3 ราคาวัสดุผสมคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่
- 1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560
- 1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 5,000,000.00 บาท
3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 4,947,823.90 บาท ดังรายละเอียดแนบ
4. ราคากลาง สูงกว่าค่างานตามแผนงาน 52,176.10 บาท
5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นางสาวรัชฎ์ภิญญา ศรีสุวรรณ)	(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นายจารุวิทย์ มุขระ)	(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
ผศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐ x ๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลัง
ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑๓ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๕ ตอน บางคราม - พนม ตอน ๒ จ.สุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐ x ๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างบริเวณหลัง
ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑๓ รายการ ระหว่าง กม.๓๒+๗๗๐ - กม.๓๓+๐๓๐ ระยะทาง ๐.๒๖๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๙๔๗,๘๒๓.๙๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชฎา ศรีสวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฎา ศรีสวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุวิทย์ มุคุระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร

และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 13 รายการ

ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ						
1.1	งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร						
	และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 13 รายการ						
	ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร						
	1.1.1 2.1(3) CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,300.00	8.00	18,400.00	7.99797400	18,395.34
	1.1.2 2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	950.00	71.00	67,450.00	71.99537900	68,395.61
	1.1.3 2.3(1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	950.00	514.00	488,300.00	520.99740000	494,947.53
	1.1.4 2.4(2) SELECTED MATERIAL A	CU.M.	70.00	537.00	37,590.00	545.00485700	38,150.34
	1.1.5 3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	70.00	544.00	38,080.00	551.00328000	38,570.23
	1.1.6 3.2(1) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE OR SOIL CEMENT BASE	CU.M.	240.00	932.00	223,680.00	940.99995800	225,839.99
	1.1.7 3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	SQ.M.	2,600.00	20.00	52,000.00	19.99493840	51,986.84
	1.1.8 4.1(1) PRIME COAT	SQ.M.	2,700.00	64.00	172,800.00	59.00547400	159,314.78

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
	1.1.9 4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 8 CM. THICK	SQ.M.	2,600.00	831.00	2,160,600.00	831.00058460	2,160,601.52
	1.1.10 5.2(2.1) EXTENTION BOX CULVERTS AT STA. 32+947.114	M.	16.00	104,145.00	1,666,320.00	100,936.00187000	1,614,976.03
	SIZE 3 - (2.70 x 2.70) SKEW 12°						
	1.1.11 6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	1,500.00	13.00	19,500.00	13.00350660	19,505.26
	1.1.12 6.1(15.1) TOPSOIL	CUM.	150.00	68.00	10,200.00	69.00293330	10,350.44
	1.1.13 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	45,080.00	45,080.00	46,789.99000000	46,789.99
				รวม	5,000,000.00	รวม	4,947,823.90