ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1 **ชื่อโครงการ** งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ที่ กม. 3+150 , กม.3+417.36

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง

2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,370,268.00 บาท

3 **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,369,560.00 บาท

3.1	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.2	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.3	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.4	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.5	ไม้อัดยางขนาด 4' x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	ราคา/หน่วย	660.00	บาท
3.6	ไม้อัดยางขนาด 4' x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	ราคา/หน่วย	360.00	บาท

4 **แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

4.1 ประมาณการราคาไม้แปรรูป และแผ่นไม้อัด

4.2 ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

4.3 ราคาสืบทราบ รวมค่าขนส่ง

5 **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส
5.2	นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.3	นายภานุกร มหาลีลากุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายการราคาประมาณการสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ที่ กม.3+150 , กม.3+417.36

แหล่งวัสดุที่แนะนำ ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งวัสดุที่แนะนำ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ระยะทางเฉลี่ยจากแหล่งแนะนำ (ส่งวัสดุที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่กรุงเทพและปริมณฑล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

1. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	จำนวน	18.00	ลบ.ม.
2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	จำนวน	14.00	ลบ.ม.
3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	จำนวน	21.00	ลบ.ม.
4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	จำนวน	19.00	ลบ.ม.
5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	จำนวน	118.00	แผ่น
6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	จำนวน	228.00	แผ่น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ขอเสนอราคาประมาณหรือราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้.-

1. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร จำนวน 18.00 ลบ.ม.

ไม้ยาง 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			438.58	บาท/ลบ.ฟ.	=	15,488.45	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนวัสดุขึ้นลง					=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80	กม.			=	212.48	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาทุน					=	15,700.93	บาท / ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07			=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น					=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	x	18.00	=	302,400.00	บาท

2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร จำนวน 14.00 ลบ.ม.

ไม้ยาง 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			438.58	บาท/ลบ.ฟ.	=	15,488.45	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนวัสดุขึ้นลง					=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80	กม.			=	212.48	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาทุน					=	15,700.93	บาท / ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07			=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น					=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	x	14.00	=	235,200.00	บาท

อนุมัติ

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิระพล จูห้อง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภานุกร มหาลีลากุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3. <u>ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร</u>						จำนวน	21.00	ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			438.58	บาท/ลบ.ฟ.		=	15,488.45	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนวัสดุขึ้นลง						=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 80 กม.						=	212.48	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาทุน						=	15,700.93	บาท / ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07				=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น						=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	x	21.00		=	352,800.00	บาท
4. <u>ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร</u>						จำนวน	19.00	ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 x 8 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			438.58	บาท/ลบ.ฟ.		=	15,488.45	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนวัสดุขึ้นลง						=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 80 กม.						=	212.48	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาทุน						=	15,700.93	บาท / ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07				=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น						=	16,800.00	บาท / ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	x	19.00		=	319,200.00	บาท
5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.						จำนวน	118.00	แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาสืบทราบ รวมค่าขนส่ง						=	660.00	บาท /แผ่น
ค่าขนวัสดุขึ้น - ลง						=	-	บาท /แผ่น
ค่าขนส่ง - กม.						=	-	บาท /แผ่น
รวมราคาทุน						=	-	บาท /แผ่น
ค่าภาษี	=	1.07				=	-	บาท /แผ่น
รวมราคาเป็น						=	660.00	บาท /แผ่น
รวมราคาค่างาน	=	660.00	x	118.00		=	77,880.00	บาท
6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.						จำนวน	228.00	แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาสืบทราบ รวมค่าขนส่ง						=	360.00	บาท /แผ่น
ค่าขนวัสดุขึ้น - ลง						=	-	บาท /แผ่น
ค่าขนส่ง - กม.						=	-	บาท /แผ่น
รวมราคาทุน						=	-	บาท /แผ่น
ค่าภาษี	=	1.07				=	-	บาท /แผ่น
รวมราคาเป็น						=	360.00	บาท /แผ่น
รวมราคาค่างาน	=	360.00	x	228.00		=	82,080.00	บาท

อนุมัติ

(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.ด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิระพล จูห้อง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภานุกร มหาลีลากุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

1. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	302,400.00	บาท
2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	235,200.00	บาท
3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	352,800.00	บาท
4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	319,200.00	บาท
5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	=	77,880.00	บาท
6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	=	82,080.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	1,369,560.00	บาท

= 1,369,560.00 บาท

(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

อนุมัติ

(นายชาตินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิระพล จูห้อง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภานุกร มหาลีลากุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ