
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖9 
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  

ลำดับ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 
ที ่ (ราคากลาง) ราคา โดยสรุป 

1 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง 1,646,096.92 e-bidding 1. บจก.วไลก่อสร้าง (มี SMEs)               1,370,000.00 บาท บจก.วไลก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด 
 จำนวน 1 โครงการ   2. บจก.พีอาร์ซี แอสฟลัท์ (มี SMEs)        1,470,000.00 บาท 1,370,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 
 ประกาศท่ี eb-สพ.4/ 1 /2570   3. หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง                 1,646,000.00 บาท  งบประมาณ  และ 
 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน     เหมาะสมกับสภาวะ 
 ที่ กม.15+656.00      เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
       
       
       
       
       

2 จ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสรา้ง 1,765,425.67 e-bidding 1. หจก.แซนซันการโยธา (มี SMEs)         1,350,000.00 บาท หจก.แซนซันการโยธา เสนอราคาต่ำสุด 
 (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ   2. หจก.ทีดับบลิว ฮาร์ดแวร์ เทรดดิ้ง (มี SMEs) 1,350,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 
 ประกาศท่ี eb-สพ.4/ 2 /2570                                                       1,540,000.00 บาท  งบประมาณ  และ 
 จุดตัดที่ 1 4103 ตอน เบญจม - จังหูน     เหมาะสมกับสภาวะ 
 ที่ กม.23+259.004 (LT.)     เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
       

       

       

       

       

       

       

       



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖9 
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  

ลำดับ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 
ที ่ (ราคากลาง) ราคา โดยสรุป 

3 จ้างขุดตัดดินคันทาง จำนวน 1 โครงการ 4,711,104.72 e-bidding - - ยกเลิกเนื่องจาก 
 ประกาศท่ี      มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
 4 ตอน วังครก - เสียบญวณ      คุณสมบัติถูกต้อง 
 ที่ กม.480+563.000     เพียงรายเดียว 
       
       
       
       
       
       

 


