1 **ชื่อโครงการ** จัดซื้อวัสดุผสมเสร็จ HOT MIX จำนวน 153 ตัน

2 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

3 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 496,791.00 บาท

4 **ลักษณะงานโดยสังเขป**

งานจัดซื้อวัสดุผสมเสร็จ HOT MIX

5 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 16-พ.ย.-69 **เป็นเงิน** 496,791.00 **บาท**

6 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 ราคากลาง

6.2 เอกสาร "ก"

7 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1	นายชวลิต ชาสงวน	รอ.ขท. หนองคาย (ว)	ประธานกรรมการ
7.2	นายสุรศักดิ์ ภู่ขำ	ชผ.ขท.หนองคาย	กรรมการ
7.3	นายประภาส ประทุมโต	พนักงานโยธา	กรรมการ
7.4	นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีเจริญ	พนักงานโยธา	กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.งานจ้างเหมาทำการ จัดซื้อวัสดุผสมเสร็จ HOT MIX จำนวน 153 ตัน
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 496,791.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	HOT MIX ASPHALT CONCRETE	ตัน	153.00	3,247.00	496,791.00
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน				496,791.00
					496,791.00

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
นายชวลิต ชาสงวน
รอ.ขท. หนองคาย (ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายสุรศักดิ์ ภู่ขำ
ชผ.ขท.หนองคาย

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายประภาส ประทุมโต
พนักงานโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีเจริญ
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน
496,791.00
สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน
โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
16-พ.ย.-69

เอกสาร "ก"

แขวงทางหลวงหนองคาย

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.งานจ้างเหมาทำการ จัดซื้อวัสดุผสมเสร็จ HOT MIX จำนวน 153 ตัน

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จังหวัด หนองคาย ราคา 41.39 บาท/ลิตร ณ วันที่ 16 พ.ย. 69

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %.	ราคาต้นทุนต่อหน่วย + VAT 7%	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	HOT MIX ASPHALT CONCRETE	ตัน	153.00	3,034.96	464,348.88	212.45	3,247.41	3,247.00	496,791.00
				ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	464,348.88			รวมค่างานทั้งหมด	496,791.00
								ปรับยอด	-
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,791.00