แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,967,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 9,847,115.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ภูวนาท คงกำเนิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

   7.2 ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 วศิน วิเศษสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วศิน วิเศษสิทธิ์

24 พฤศจิกายน 2569 19:59:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	840.000	1,305.70	1,096,788.00	1.3571	1,771.96	1,488,450.99
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	4,012.000	40.67	163,168.04	1.3571	55.19	221,435.34
7	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	7,200.000	15.79	113,688.00	1.3571	21.42	154,285.98
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	2.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,012.000	392.30	1,573,907.60	1.3571	532.39	2,135,950.00
9	2.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,200.000	393.64	2,834,208.00	1.3571	534.20	3,846,303.67
	3. งานท่อ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,492.000	50.89	75,927.88	1.3571	69.06	103,041.72
	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	3,998.000	179.55	717,840.90	1.3571	243.66	974,181.88
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
3	1.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	714.000	322.61	230,343.54	1.3571	437.81	312,599.21
	1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	1.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	678.000	357.44	242,344.32	1.3571	485.08	328,885.47
	1.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

วศิน วิเศษสิทธิ์

24 พฤศจิกายน 2569 20:00:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.1 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	เมตร	30.000	3,317.94	99,538.20	1.3571	4,502.77	135,083.29
11	3.2 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	CU.M.	4.000	2,798.62	11,194.48	1.3571	3,798.00	15,192.02
12	3.3 HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE	CU.M.	3.000	3,223.68	9,671.04	1.3571	4,374.85	13,124.56
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
13	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	240.000	280.01	67,202.40	1.3571	380.00	91,200.37
14	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	30.000	280.01	8,400.30	1.3571	380.00	11,400.04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 TRAFFIC MANGEMENT DURING CONSTRUCTION 5.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	11,775.45	11,775.45	1.3571	15,980.46	15,980.46
							รวมราคากลาง	9,847,115.00

วศิน วิเศษสิทธิ์

24 พฤศจิกายน 2569 20:00:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+200 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

(ภูวนาท คงกำเนิด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วศิน วิเศษสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วศิน วิเศษสิทธิ์
24 พฤศจิกายน 2569