



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
ก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๒ จำนวนรวม ๒๐ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุมแป ระหว่าง
กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๔๕๐ ระยะทาง ๐.๘๕๐ กม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่
๒ จำนวนรวม ๒๐ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุมแป ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๔๕๐
ระยะทาง ๐.๘๕๐ กม. รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรัชญา นารตน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง (E๖๗๐๓๐๐๑๐๑๖๒) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๒ จำนวนรวม ๒๐ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลือ - กุ่มแปะ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๔๕๐ ระยะทาง ๐.๘๕๐ กม.	๑๘,๘๐๗,๓๖๔.๐๐	๐๘/๒๕๖๗	มีข้อผิดพลาด เคลื่อนบาง ประการ


 (นายปรัชญา นารณน้ำทอง)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา